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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
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	1.1
	Назив и адреса
наручиоца


	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ БРОЈ 2



	1.2
	Огранак- назив и адреса
	ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД -  ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ
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	1.6
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обреновац,   новембар 2015. године

[image: image27.jpg]



	Опис предмета јавне набавке:

	Складишта за привремено складиштење отпада у Термоелектрани „Никола Тесла А“ у Обреновцу

	Назив и ознака из општег речника набавке:

	45000000 – Грађевински радови

	Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Обреновац,   новембар 2015. године
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На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: ЗЈН) и члана 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), доноси се 

Упутство понуђачима како да сачине понуду
3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

· Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.
3.2.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
· Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу из тачке 1.2 у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 15.01.2016. године до 10:00 часова са назнаком: "Понуда за ЈН бр. ЈН 3000/1488/2015 (102083/2015), не отварати, уручити Босиљки Влаховић“. Понуду послати у 1 (једном) примерку. 
· Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

· Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће, по окончању поступка отварања, неотворене враћене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

· Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење понуда у 10:30 часова у просторијама ПКА, Oгранак ТЕНТ, Београд-Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44, 11 500 Обреновац.

· Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће преузети присутни представници понуђача, док ће понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда записник бити достављен у року од три дана од дана отварања понуда.
· Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у све обрасце из конкурсне документације и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца. 
· Обрасци се попуњавају читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. 
· Понуђач може доставити само једну понуду.
· Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
· Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу, изузев Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона, које морају бити потписане и оверене печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.
· Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача. 
3.3. ПАРТИЈЕ
· Предметна јавна набавка није обликована у више партија. 
3.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

· Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

3.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

· У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији. 
· У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
· Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене. 

· Опозив понуде понуђач врши тако што наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду и који је потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача.

· Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

· Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП ,,Електропривреда Србије“, огранак ТЕНТ, Београд – Обреновац, ул. Богољуба Урошевића Црног бр. 44,  са назнаком:
„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку радова – „Склaдиште за отпад ТЕНТ А“, ЈН бр. 3000/1488/2015 (102083/2015)
или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку радова – „Склaдиште за отпад ТЕНТ А“, ЈН бр. 3000/1488/2015 (102083/2015)
или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку радова – „Склaдиште за отпад ТЕНТ А“, ЈН бр. 3000/1488/2015 (102083/2015)
3.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ, УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

· Понуђач може да поднесе само једну понуду.
· Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

3.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

· Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

· Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .
· Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

· Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
· Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
3.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
· Понуду може поднети група понуђача.

· Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

· Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.
3.9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА
· Обавезна посета Наручиоца:

Обилазак објекта је обавезан и обавља се пре истека рока за подношење понуда. Потврда о обављеној посети објекту, коју потписује овлашћени представник Наручиоца, обавезан je и саставни део понуде и уговора.  Без ње ће се понуда сматрати неприхватљивом.
Од понуђача се очекује да ће евентуалне нејасноће о предмету набавке или по било ком другом питању разјаснити пре давања понуде, тражењем додатних информација и разјашњења, писаним путем у складу са ЗЈН и Упутством за понуђаче, а то потврђују потписивањем потврде о обављеном обиласку објекта. 
Начин заказивања посете:

Заинтересована лица обилазак могу обавити на сопствени захтев, у термину који електронском поштом договоре директно са надлежним инжењерима, путем mail-а: dragan.camagic@tent.rs, goran.zivanovic@tent.rs, ljiljana.tanasic@tent.rs. 
Локација: Огранак ТЕНТ Београд – Обреновац, локација ТЕНТ А.
Препоручени рок за обилазак локације: 

Заинтересована лица посету могу обавити до истека рока за подношење понуде, али је пожељно да је обаве најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, како би искористили законску могућност тражења додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде у законском року (члан 63. ЗЈН).

· Начин и услови плаћања: 
Аванс у износу до 30% од укупно уговорене вредности по пријему предрачуна, банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања и банкарске гаранције за добро извршење посла.
Остатак плаћања вршиће се сукцесивно по испостављеним привременим/окoнчаним ситуацијама у складу са степеном готовости, што се констатује обострано потписаним Записником о изведеним радовима, уз пропорционално правдање аванса. 
Обрачун ће се вршити на бази јединичних цена дефинисаних у предмеру радова, који је дат у Техночкој спецификацији, а на основу стварно извршених радова. 

У прилогу привремене/окончане ситуације мора се налазити оригинални примерак Записника о изведеним радовима. Прилози морају бити оверени од стране одговорног лица огранка ТЕНТ Београд-Обреновац.
Рок за измирење новчаних обавеза је до 45 дана, од дана пријема исправне привремене/окончане ситуације на Архиви наручиоца.
Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12 и 68/15).

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12 и 68/15).

· Гарантни период:

Гарантни период не може бити краћи од 24 (двадесетчетири) месеца од дана окончања радова, што се констатује обострано потписаним Записником/Протоколом о примопредаји радова.
· Рок извођења радова: 
Рок извођења радова не може бити дужи од 6 (шест) месеци од дана увођења извођача у посао, а најкасније до краја 2016. године.  
· Место извођења радова и паритет:
Понуда се даје на паритету FCO Наручилац, локација ТЕНТ А.

Mесто извођења радова је огранак ТЕНТ Београд – Обреновац, локација ТЕНТ А.
· Важност понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.
3.10.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА
· Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.
· У складу са чланом  14. став 1. ЗЈН наручилац је дужан да: чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди. 

· Понуђач је дужан да наведе на основу ког закона је одређени податак означио као поверљив и да то образложи. 
· Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

· Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

· Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

· Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудамадо отварања понуда.

3.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

· Цене у понуди морају бити исказане у динарима, без ПДВ, укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкове превоза, рада, осигурања, ев. попусте, и друге зависне трошкове). 
· Промена цене дефинисана је моделом уговора.
3.12. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА
· Ако је у Понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

· Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
· Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди 
· Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.
· Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.
3.13. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ДОБАВЉАЧА
Изабрани понуђач је дужан да достави:

1) Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања 
Извођач радова се обавезује да, пре уплате аванса од стране наручиоца, наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Наручилац се обавезује да ће вратити извођачу радова банкарску гаранцију за повраћај аванса у тренутку када од извођача радова прихвати фактуру за изведене радове у висини датог аванса.

Банкарска гаранција за уплаћени аванс може се смањити ако та гаранција покрива ситуационо извођење радова. У том случају мора бити наведен начин смањивања вредности гарантованог аванса.
2) Банкарску гаранцију за добро извршење посла

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Кредитни рејтинг из предходног става додељује рејтинг агенција која се налази на листа подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или посебна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих И сертификованих рејтинг агенција  коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржиште (ЕСМА). 

3.14. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

· Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.
3.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
· Заинтересовано лице може у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. 
· Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

· Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом. Питања је потребно упутити на адресу Наручиоца: Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац, са назнаком: "Додатне информације (или појашњења) за јавну набавку „Складиште за отпад ТЕНТ А“, бр. 3000/1488/2015(102083/2015)" или електронском поштом на адресу bosiljka.vlahovic@tent.rs, радним данима од понедељка до петка у времену од 07:00 до 15:00 часова. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

· Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
· Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
3.16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА
· Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. Став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

· Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајучом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлилази из природе поступка јавне набавке.
· Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

· У случају разлике измешу јединичне и укупне цене, меродвна је јединична цена.
· Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
· Наручилац ће писмено, у року од 10 дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2 дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.
3.17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

· Наручилац може одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) Поступио супротно забрани из чл. 23. И 25. ЗЈН.
2) Учинио повреду конкуренције.
3) Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.
4) Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
· Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од предходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
· Доказ из става 1. и 2. може бити:
1) Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.
2) Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.
3) Исправа о наплаћеној уговорној казни.
4) Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.
5) Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са пројектом, односно уговором.
6) Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.
7) Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
8) Други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
· Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) ЗЈН који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
3.18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Критеријум за оцењивање понуда je НАЈНИЖА ЦЕНА.
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5 % у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача. 

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).
Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).
Предност дата за домаће понуђаче (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују ​понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.
3.19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ:

· Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио краћи рок извршења радова. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који понуди дужи гарантни период. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке. 
3.20. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А
· Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

· Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 5. 
3.21. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

· Понуда ће бити одбијена ако:  
- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;
- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;
- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН;
- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
- понуђач није доставио попуњен Предмер радова у поглављу 15. Техничка спецификација и техничка документација;
- понуђач није доставио потврду о обаљеној посети објекту наручиоца (Образац бр.8 из Поглавља 13. конкурсне документације);
- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
3.22. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

· Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138-167. ЗЈН-а.

· Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.
· Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији . 
· Захтев за заштиту права се предаје наручиоцу непосредно на адресу: Јавно предузеће "Електропривреда Србије", огранак ТЕНТ, Београд-Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац или електронском поштом на е-mail: bosiljka.vlahovic@tent.rs, радним данима од понедељка до петка у периоду од 07.00 до 15.00 часова, или препорученом пошиљком са повратницом. 
· Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

· Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл.63 ст.2 указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности а наручилац исте није отклонио.
· Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
· После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
· О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
· Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

· Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све горе наведене обавезне елементе, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.
· Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије, број: 840-30678845-06 уплати таксу у изнoсу од:
1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда 
2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара;
· Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
3.23. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

· Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.
· Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог Закона.

3.24. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ
· Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.
· Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.
3.25. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
· Наручилац је дужан да у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права достави уговор Понуђачу којем је уговор додељен.
· Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.  
· Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).
· Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а.
1. Горан Живановић, члан                 ..............................................
     Дејан Станковић, заменик              ...............................................
2.  Драган Чамагић члан                      ...............................................
    Љиљана Танасић, заменик              ...............................................
3. Марко Вујаковић, члан                     ................................................
    Петар Станишић, заменик                ................................................

4. Вишња Лечић, члан                          ................................................
               Сњежана Здјелар, заменик              ................................................

5. Босиљка Влаховић, члан-секретар   ................................................

    Наташа Матић, заменик                    ................................................
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет јавне набавке:

„Складиште за отпад ТЕНТ А“
4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Обреновац,   новембар 2015. године
[image: image30.png]



[image: image31.png]



	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

	Назив понуђача:


	

	Адреса понуђача:

	

	Име особе за контакт:
	

	e-mail:
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Порески број понуђача (ПИБ):
	

	Матични број понуђача:
	

	Шифра делатности:
	

	Назив банке и број рачуна:
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора:
	


Понуду подносим: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В)

	А) САМОСТАЛНО


	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

	1)

	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:

	


Напомена: Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели  потребно је копирати табелу  и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца. 
ПОНУДА БР. ________ од __.__.201 . године
По јавној набавци број 3000/1488/2015 (102083/2015)
 Образац за набавку радова: 
	Ред.

број
	Предмет набавке
	Износ

	1.
	Складиште за отпад ТЕНТ А
	


Напомена: Јединичне цене доставити у складу са Предмером радова, који је дат у 

Техничкој спецификацији. 
УКУПНО:____________________ динара
                                                                                  ПДВ     :_____________________ динара
                                                                                  ЗА УПЛАТУ:__________________динара
· Рок и начин плаћања: Аванс у износу до ___% од укупно уговорене вредности по пријему предрачуна, банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања и банкарске гаранције за добро извршење посла.
Остатак плаћања ће се вршити по привременим/окнчаним ситуацијама у складу са степеном готовости, што се констатује обострано потписаним Записником о изведеним радовима, уз пропорционално правдање аванса. Обрачун ће се вршити на бази јединичних цена дефинисаних у предмеру радова, који је дат у Техночкој спецификацији, а на основу стварно извршених радова. 

У прилогу привремене/окончане ситуације мора се налазити оригинални примерак Записника о изведеним радовима. Прилози морају бити оверени од стране одговорног лица огранка ТЕНТ Београд-Обреновац.
Рок за измирење новчаних обавеза је до 45 дана, од дана пријема исправне привремене/окончане ситуације на Архиви наручиоца.
· Важност понуде: ____ дана од дана отварања понуда.
Рок извођења: __________ месеци од дана увођења извођача у посао.  
· Гарантни период: _______________ месеца од дана окончања радова, што се констатује 
обострано потписаним Записником о примопредаји радова.
· Место извођења и паритет: 
· Место извођења радова је огранак ТЕНТ Београд – Обреновац, локација ТЕНТ А.
· Паритет: F-cо Наручилац     

· Остало:
У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: _____________________​​​​​​​​​​​​​​​​​​____________ (члан 19. став 4. ЗЈН).  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Датум 




 Понуђач
   М. П. 

  __________________________

  

                                                ________________________________




              М.П.                    Подизвођач






      ________________________________
Напомена:
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.
· Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.
	
[image: image6.wmf] 


	

	Електропривреда Србије  - ЕПС
	


Kонкурсна документација

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Обреновац,   новембар 2015. године
[image: image32.png]



Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

	Редни
број
	Услови:
	Докази:

	1.
	- да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
	- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда 
- ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре
Напомена: 

· У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе

· У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)

	2.
	- да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
	- ПРАВНО ЛИЦЕ: 
-    За кривична дела организованог криминала - УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
-    За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

-Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је да поред уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита."
-    за законског заступника - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова– захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: 
· уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова -  захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.»

НАПОМЕНЕ које важе и за физичко и за правно лице: 

· У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити СВЕ доказе И за правно лице И за законског заступника

· У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих

· У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе

· У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.


	3.
	- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
	- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

Напомена: 

· Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације
· У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе

· У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)

· Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда


	4.
	1) Да понуђач има лиценцу за извођење грађевинских конструкција за термоелектране снаге 10MW и више  И052Г1
2) Да понуђач има лиценцу за извођење електроенергетских инсталација високог и средњег напона за термоелектране снаге 10MW и више  И052Е1

	1) Решење  Министарства (копију)
2) Решење  Министарства (копију)

Напомена: 

- У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ дужан је да достави сваки понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставља и за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

- Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

	5.
	- да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
	· Потписан и печатом оверен ,,ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А '' (Образац 5.)

Напомена: 

· У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе



	6.
	- да располаже неопходним финансијским капацитетом:

1) да је понуђач остварио пословни приход од најмање 100.000.000 динара без ПДВ–а, укупно у претходне три године.

И
2) да у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки (јун-новембар 2015. године) није био неликвидан. 
	· Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2012., 2013. и 2014. годину, као и податке о данима неликвидности.

· Потврда Народне банке Србије да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки (мај-октобар 2015. године)  није био неликвидан.
Напомена: 

· Уколико Извештај о бонитету БОН-ЈН садржи податке о ликвидности за последњих 6 месеци, није неопходно достављати посебан доказ о ликвидности

· У случају да понуду подноси група понуђача, услов из тачке 1. (пословни приход) група понуђача испуњава заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражени услов.

· У случају да понуду подноси група понуђача, доказ за услов из тачке 2. (да није био неликвидан) доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе испуни услов из тачке 2.)
· У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за подизвођача.

	     7.
	- да располаже неопходним пословним капацитетом:

1) Да је у последње три године (2012.,2013. и 2014.г.) понуђач извео радове  минималне укупне вредности 100.000.000,00 динара без ПДВ-а и то:
- изградња објеката (стамбено– пословних, индустијских идр.) у укупној вредности од 50.000.000,00 дин. и
 - изградња објеката нискоградње (путеви, платои, паркинзи идр. )  у укупној вредности од 50.000.000,00 дин
И
2) Да понуђач има   важећи сертификат SRPS ISO 9001 или одговарајући 
	1) 1.1. Попуњен, потписан и оверен образац Списак изведених радова - стручне референце (образац бр. 6.) и
1.2. потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца - купаца (образац бр. 7.)
И
2) фотокопију важећег сертификата SRPS ISO 9001 или одговарајући
Напомена:

· У случају да понуду подноси група понуђача, важећи сертификат доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов из тачке 2. (довољно је да 1 члан групе достави важећи сертификат), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 1. (референце) овај доказ доставити за те чланове.

· У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача.



	8.
	- да располаже довољним техничким капацитетом:

Да понуђач има у васништву или под закупом или под лизингом најмање:
- 2 камиона кипера 

- 1 комбинована грађевинска машина

- 1 утоваривач,кашике мин 3м3

- 2 багера,кашике мин1м3

- 1 грејдер,мин15т

- 2 булдозера
- 1 ауто дизалицу  носивости мин 18т

- 1 финишер за асфалт

- 2 вибро јеж ваљка,мин 10т

- 1 ваљак гума-пегла, 10т

- 1 ваљак пегла-пегла, 10т

- грађевинска скела, мин 200м2
- 2 миксера за бетон, мин 10м3

- 1 пумпа за бетон

- 2 первибратор за бетон

- 1 нивелир

- 1 грађевински миксер 

- 1 агрегат за струју , мин 150KW
- 1 муљна пумпа
	Изјава понуђача да има тражену опрему у власништву или копија уговора о закупу или копија уговора о лизингу, сва опрема мора бити регистрована и атестирана.

Напомена:

· У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе испуни тражени услов).

· У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача.



	9. 
	да располаже довољним кадровским капацитетом, тј. да има најмање следећу кадровску структуру (у радном односу или ангажована сходно чл. 197. до 202. Закона о раду):
1) Грађевински део:
· Најмање 3 дипломирана грађевинска инжењера  и то:    
- 2 дипломирана грађевинска инжењера  са лиценцом 410  
- 1 дипломираног  грађевинског инжењера  са лиценцом 415 
· Најмање 27 радника III, IV или V степена стручне спреме и то: 
- 2 тесара

- 2 армирача

- 3 зидара

- 2 керамичара

- 2 водоинсталатера

- 2 фарбара

- 2 бетоњерца 
-10 физичких радника

- 2 руковаоца грађ. машинама
2) Електро део:
· Најмање 3 дипломирана електро инжењера  и то:
- 2 дипломирана електро инжењера са лиценцом 451  
- 1 дипломираног електро  инжењера са лиценцом 450 
· Најмање 4 радника од чега:
- 1 електротехничара IV степена стручне спреме

- 3 ВКВ електричара V степена стручне спреме
3) Машински део:
-Најмање 1 дипломирани машински инжењер са лиценцом 430
- 3 бравара КВ или ВКВ

4) Геодезија:

- Најмање 1 дипломирани геодетски инжењер са лиценцом 471.
5) да има именовано лице са положеним стручним испитом за безбедност и здравље на раду.
6) Понуђач мора поседовати израђен Акт о процени ризика за радна места која се односе на предмет јавне набавке, а у складу са чланом 13. Закона о безбедности и здраљу на раду и Правилника о начину и поступку процене ризика на радом месту и радној околини (.Гл.РС број 72/06 и 84/06). 
	1) За све запослене потребно је доставити:
1.1. Фотокопија М образаца пријаве, промене и одјаве на обавезно социјално осигурање, и фотокопија радних књижица за све раднике који су у радном односу, односно уговор о ангажовању уколико је лице ангажовано код понуђача ван радног односа.

     И

      1.2. Диплома (уверење) о завршеном степену стручне спреме која је тражена.   
И

2) За инжењере је потребно посебно доставити и: 
-   фотокопију тражених лиценци
· фотокопију потврде Инжењерске коморе да је лиценца важећа 
3) Фотокопија уверења одговарајућег положеног стручног испита из области безбедности и здравља на раду (по чл.54 Закона о безбедности и здравља на раду) и фотокопија писменог акта по којем је послодавац одредио то лице за безбедност и здравље на раду за обављање тих послова.
4) Акт о процени ризика за радна места која се односе на предмет јавне набавке 
Напомена: 
· У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове.

· У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача.


Допунске напомене:
Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове (тачке од 1. до 5. овог обрасца) и додатне услове (тачке од 6. до 9. овог обрасца), биће одбијена као неприхватљива.
ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:
· Образац понуде - образац бр. 1.

· Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни - образац бр. 2.

· Образац изјаве о независној понуди -образац бр. 4.
· Потписан/печатом оверен Модел уговора
· Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, у случају подношења заједничке понуде
· Документа којима се доказује испуњеност услова дефинисаних у тачки 3.9 конкурсне документације.

· Попуњен Предмер радова у поглављу 15. Техничка спецификација и техничка документација;

· Потврду о обаљеној посети објекту наручиоца (Образац бр.8 из Поглавља 13. конкурсне документације);
· Списак испоручених добара – стручне референце – образац бр. 6.

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

· Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, а који води Агенција за привредне регистре, нису дужни  да доставе доказе под бројем 1 до 3 овог обрасца (члан 75. став. 1. тачка 1. до 4. ЗЈН). 
· Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
· Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени јавно доступни.

· Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3).
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
· Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 3. и услов под редним бројем 5. овог обрасца, а остале услове наведене под редним бројем од 6. до 9. овог обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу. Услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН (тачка 4. овог обрасца) дужан је да достави сваки понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
ПОДИЗВОЂАЧИ 

· Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 3. Доказ за испуњење услова из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН (тачка 4 овог обрасца) доставља се и за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача.  Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН (тачка 4 овог обрасца), понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
ФОРМА ДОКАЗА

· Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношење одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену кипију свих или појединих достављених доказа.
· Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца. 
· Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави доказе из става 1. и 2., наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
СТРАНИ ПОНУЂАЧИ
· Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

· Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

· Понуђач односно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Чланови 
1. Горан Живановић, члан                 ..............................................
     Дејан Станковић, заменик              ...............................................
2.  Драган Чамагић члан                      ...............................................
    Љиљана Танасић, заменик              ...............................................
3. Марко Вујаковић, члан                     ................................................
    Петар Станишић, заменик                ................................................

4. Вишња Лечић, члан                          ................................................

               Сњежана Здјелар, заменик              ................................................

5. Босиљка Влаховић, члан-секретар   ................................................

    Наташа Матић, заменик                    ...............................................
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6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Обреновац,   новембар 2015. године
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Изјава Понуђача/Подизвођача о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача/подизвођача, дајем следећу:

И З Ј А В У
Понуђач/Подизвођач ________________________________________________________ [навести назив понуђача/подизвођача] у поступку јавне набавке „Складиште за отпад ТЕНТ А“, ЈН бр. 3000/1488/2015 (102083/2015), испуњава све услове из чл. 75. Закона и то:

1) Понуђач/Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Понуђач/Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђач/Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________   

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)
Уколико се понуда подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и подизвођача.
(У случају потребе образац копирати.)
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7.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Обреновац,   новембар 2015. године
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За понуду бр._____________ од______________2015 год.
(I део)
	Ред.број
	Назив артикла/предмер радова
	Количина
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин)
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ

 (дин)
	УКУПНА   ЦЕНА без ПДВ
(дин)
	УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ 

(дин)

	1
	2
	3
	4
	5 
	6 = (3x4)
	7=(3x5)

	1.
	Складиште за отпад 
ТЕНТ А
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ:
	
	


Напомена: Јединичне цене достављене у складу са Предмером радова, који је дат у 

Техничкој спецификацији.
                        УКУПНО:____________________ динара
                                                                                    ПДВ     :_____________________ динара
                                                                                    ЗА УПЛАТУ:__________________динара
(II део)
	Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), 

	1. М - материјал и роба
	%

	- добра
	

	- царина
	

	-
	

	-
	

	1 Међузбир
	

	1. У  - услуга
	%

	- трошкови превоза
	

	- осигурање
	

	- монтажа и  демонтажа
	

	- остале услуге
	

	- 
	

	- 
	

	2   Међузбир
	

	( 1 + 2 ) =  УКУПНO
	            100 %


 М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:
                                                                     .................................................................
Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

· у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

· у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

· у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за сваки тражени артикал

· у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за сваки тражени артикал

· у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе (М) и услуга (У) у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.
Подаци из обрасца структуре цене који се односе на укупно процентуално учешће М (материјал и роба) и У (услуга) биће примењени у формули која је наведена у члану 4. модела уговора, уколико цена није фиксна.
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8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Обреновац,   новембар, 2015. године


У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца.
	
	Врста трошкова
	Износ трошкова

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	    4.
	
	

	5.
	
	

	6.
	
	


Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Датум 




              Понуђач

М. П. 

________________________




 ________________________________

Напомена за наручиоца и понуђача: 

У табелу треба навести само оно што се од понуђача тражи. Ако се не траже узорци и модели, то се не наводи. Исти принцип важи и за средства обезбеђења.
Понуђач сноси трошкове израде понуде.
Уколико има неких трошкова израде понуде, потребно је да их понуђач унесе у табелу.
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9.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Обреновац,   новембар 2015. године


На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

   ________________________________________________________________________         (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке „Складиште за отпад ТЕНТ А“, ЈН бр. 3000/1488/2015 (102083/2015), поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 

           Понуђач

________________                        М.П.   

                                                                                                __________________
Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН
Обреновац,   новембар 2015. године


На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

При састављању понуде у поступку јавне набавке „Складиште за отпад ТЕНТ А“, ЈН бр. 3000/1488/2015 (102083/2015), поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

          Датум 

           Понуђач

________________                        М.П.      
                                                                                                __________________
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.
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11. СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Обреновац,   новембар 2015. године


	
	Референтни наручилац
	Лице за контакт и број телефона
	Предмет уговора
	Број и датум закључења уговора
	Вредност изведених радова без ПДВ (дин)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	Укупна вредност

изведених радова
без ПДВ (дин)

	


Датум                                         М.П.
Потпис понуђача
_______________________                  _______________________________

Напомена: У случају да понуђач има више од 7 закључених и реализованих референтних уговора образац фотокопирати.                                     
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12. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Обреновац,   новембар 2015. године


Инвеститор радова:________________________________________________________
                                                                     (назив и адреса)

Лице за контакт: __________________________________________________________

                                                         (име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је______________________________________________ (навести назив понуђача) за наше потребе извео .........................................................  (навести предмет јавне набавке) у уговореном року, обиму и квалитету, а да у гарантном року није било рекламација на исте.

	Редни број
	Број и датум  закључења уговора 
	Предмет уговора
	Вредност уговора у динарима без ПДВ 
	Вредност изведених радова без ПДВ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                                                                               Овлашћено лице наручиоца
Датум         
   

___________________________          м.п.
        _____________________________

Напомена: Потврду потписује крајњи корисник радова код којег је извршен уговор, односно код кога су  уграђена добра, извршене услуге или изведени радови.

У случају више доказа од стране више наручилаца образац фотокопирати
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13. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБАВЉЕНОЈ ПОСЕТИ ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА

Обреновац, нoвeмбaр 2015.године




Дана ........................................... у складу са позивом за подношење понуда ....................................................................................................................., представник предузећа (име представника предузећа) ..............................................................., (назив фирме) ......................................................................................................., се на лицу места, на локацији ТЕНТ А, детаљно упознао са објектом и предметом набавке.


Извођач изјављује да ће све евентуалне нејасноће о предмету понуде или по било ком другом питању разјаснити пре давања понуде, тражењем додатних информација и разјашњења (писаним путем у складу са ЗЈН и Упутством за понуђаче).


Потпис представника Понуђача: ....................................................................

Потврђује да се Понуђач упознао са објектом и предметом набавке.


........................................................................................................


(Потпис представника Наручиоца)


Напомена:


* Потврда је обавезан и саставни је део понуде и уговора. Без њега се понуда сматра неприхватљивом и неће се разматрати.
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14. МОДЕЛ УГОВОРА
Обреновац,   новембар 2015. године

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

Закључен између:
1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Oгранак ТЕНТ, Београд - Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44, матични број 20053658, ПИБ 103920327, кога заступа директор   Александар Обрадовић, (у даљем тексту: Инвеститор), с једне стране 

и
2....................................................................................................................................................., са седиштем у .........................................................., матични број ........................, ПИБ   .......................................... кога заступа директор  ............................................................
 (у даљем тексту: Извођач), с друге стране, 
а на следећи начин:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Уговорне стране констатују:

· Да је Инвеститор по ЗСУ бр. 3000/1488/2015 (102083/2015) од 28.05.2015. год. у складу са чланом 53. ЗЈН и Одлуком о покретању поступка бр. 12.01-64283/1-15 од 30.10.2015. год. покренуо поступак набавке и на основу позива за подношење понуда спровео отворени поступак набавке по члану 32. ЗЈН.

· Да је Извођач доставио понуду бр........... од .......201_ год. која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део,

· Да понуда Извођача у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог Уговора,

· Да је Инвеститор у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Извођача и Одлуке о додели уговора бр. .............. од .......201_ године изабрао Извођача за извођење радова наведених у члану 2. уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора је: „Складиште за отпад ТЕНТ А“, по понуди број ___________ од ________ 201_.године

ОБИМ РАДОВА

Члан 3. 

Извођач се обавезује да изведе радове из чл. 2 овог уговора у обиму наведеном у прихваћеној понуди бр. _______ од _________201_.године.

ЦЕНА

Члан 4.

Инвеститор се обавезује да Извођачу на име цене за изведене радове који су предмет овог уговора плати износ од __________________ динара. Порез на додату вредност (20%) износи __________ динара. Укупна вредност уговора износи _____________ динара.
Уговорена цена подразумева  паритет FCO Наручилац.
Обрачун изведених радова извршиће се на основу јединичних цена из Предмера радова датих у Техничкој спецификацији и стварно изведених радова. 

Уговорена цена се односи на вредност изведених радова и вредност утрошеног материјала.

Уговорне стране имају право на разлику у цени за ставке из Техничке спецификације исказане у динарима уколико промена индекса потрошачких цена за радове и промена курса ЕУР за материјал, збирно (кумулативно) према формули која је дата у овом члану, буде већа од 5% у односу на базни месец који ће у овом случају бити месец уговарања.  
Разлика у цени обрачунаваће се на бази индекса потрошачких цена који објављује Републички завод за статистику и средњег курса ЕУР Народне банке Србије.

Обрачун разлике у цени уговорене јединичне цене за ставке понуде које се односе на материјал и радове извршиће се на следећи начин:
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 - разлика у цени

Ц1  -  нова цена
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Ц

-  уговорена цена радова и материјала

У - учешће радова исказано у обрасцу структуре цене у процентима

М- учешће материјала исказано у обрасцу структуре цене у процентима
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- текући индекс потошачких цена у месецу обрачуна радова
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Ипц

- базни индекс потрошачких цена у месецу уговарања
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ЕУР

-средњи курс ЕУР на дан ДПО  
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ЕУР

-средњи курс ЕУР на дан уговарања.

Извођач радова је дужан да приликом фактурисања достави начин обрачуна разлике у цени јединичних цена из Предмера радова датих у Техничкој спецификацији и доказе о испуњености услова. 
Разлика у цени за изведене радове и испоруку добара мора бити усаглашена и одобрена од стране овлашћеног лица наручиоца и фактурисана посебном фактуром.

У случају да Извођач касни са реализацијом посла, Извођачу се признаје разлика у цени до уговореног рока реализације уговора, односно до дана обрачуна радова у оквиру рока извршења. 

Уговорени аванс подлеже промени до дана уплате. Разлика у цени за уплаћени аванс се признаје уз испуњен услов и на начин датим у ставу 1. овога члана. Разлика у цени за остатак дуга ће се обрачунати по одбитку аванса.   

Уколико је понуду поднео страни понуђач, понуђена цена је фиксна у ЕУР за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени. 
НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 5.

Код испостављања привремене/окончане ситуације, Извођач се позива на број уговора. У прилогу привремене/окончане ситуације мора се налазити оригинални примерак Протокола/Записника о изведеним радовима. Прилози морају бити оверени од стране одговорног лица огранка ТЕНТ Београд-Обреновац. Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност датим у члану 42. Рачуни који нису испостављени у смислу овог члана неће бити оверени од стране Инвеститора и биће враћени Извођачу на исправку у року од 3 дана од дана пријема.

НАЧИН  И РОК  ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Инвеститор се обавезује да уговорену цену из чл. 4 овог уговора плати на следећи начин: 
Аванс у износу до ______ од укупно уговорене вредности по пријему предрачуна, банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања и банкарске гаранције за добро извршење посла.

Остатак плаћања вршиће се сукцесивно по испостављеним привременим/окoнчаним ситуацијама у складу са степеном готовости, што се констатује обострано потписаним Записником о изведеним радовима, уз пропорционално правдање аванса. 

Обрачун ће се вршити на бази јединичних цена дефинисаних у Предмеру радова, који је дат у Техночкој спецификацији, а на основу стварно извршених радова. 

У прилогу привремене/окончане ситуације мора се налазити оригинални примерак Записника о изведеним радовима. Прилози морају бити оверени од стране одговорног лица огранка ТЕНТ Београд-Обреновац.
Рок за измирење новчаних обавеза је до 45 дана, од дана пријема исправне привремене/окончане ситуације на Архиви наручиоца.
Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник-Инвеститор примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца-Извођача који је испунио своју уговорну обавезу. 

Уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана када је поверилац-Извођач испунио своју обавезу, као и уколико је дужник–Инвеститор примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац- Извођач испунио своју уговорну обавезу.

У случају да постоји потреба прегледа предмета обавезе, ако је уговором или законом предвиђени одређен рок за такав преглед, а дужник- Инвеститор је примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре истека тог рока, у складу са уговором, рок за преглед обавеза не може бити дужи од 30 дана од дана извршене услуге, изузев уколико је у изузетно оправданим случајевима уговорен дужи рок. У овом случају рок измирења новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана истека рока за преглед предмета обавезе.
За кашњење у плаћању Извођач има право на законску затезну камату.
РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 7.

Извођач радова се обавезује да радове које су предмет овог уговора изврши у року од _________ месеци од дана увођења извођача у посао, а најкасније до краја 2016. године.
Место извођења радова је објекат огранак ТЕНТ Београд – Обреновац, локација ТЕНТ А.
Извођач радова ће услуге из члана 1. и члана 2. овога уговора извршити на следећи начин: 

а)  самостално

б)  са следећим понуђачима: ______________________________________________​​​​​​

________________________________________________________________.

в)  са следећим подизвођачима: ___________________________________

______________________________________________________________.

ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 8.

Извођач гарантује трајност и квалитет изведених радова прописан техничким нормативима и стандардима предвиђеним за ову врсту посла, за период од ______________ месеца од дана окончања радова, што се констатује обострано потписаним Записником о примопредаји радова.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 9.
Извођач је дужан да пре уплате аванса од стране наручиоца, достави наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Наручилац се обавезује да ће вратити извођачу радова банкарску гаранцију за повраћај аванса у тренутку када од извођача радова прихвати фактуру за изведене радове у висини датог аванса.

Банкарска гаранција за уплаћени аванс може се смањити ако та гаранција покрива ситуационо извођење радова. У том случају мора бити наведен начин смањивања вредности гарантованог аванса.
Извођач је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора достави наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Кредитни рејтинг из предходног става додељује рејтинг агенција која се налази на листа подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или посебна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих И сертификованих рејтинг агенција  коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржиште (ЕСМА). 

Извођач је сагласан да Инвеститор реализује дату банкарску гаранцију (или потписану меницу) у случају да не дође до извршења овог уговора кривицом Извођача.
Укoликo пoнуђaч нe oбeзбeди горе наведена средства обезбеђења, угoвoр нeћe имaти прaвнo дejствo и смaтрaћe сe дa ниje зaкључeн.
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 10.
Инвеститор има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Извођач причини штету Инвеститору због неблаговремено извршених радова из члана 3. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.

У случају да Извођач радова не изврши своју обавезу ни у року од 7(седам) дана од истека рока из члана 7. овог уговора, Инвеститор ће зарачунати уговорну казну у висини од 5% вредности уговора, а да до тога није дошло кривицом Инвеститора, нити услед дејства више силе. Уколико Извођач по позиву Инвеститора не плати износ уговорене казне, Инвеститор ће наплатити уговорну казну приликом примопредаје извршених радова, међусобним пребијањем дуговања и потраживања.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 11.

У случају да и поред уговорне казне,  понашање Извођача буде такво да угрожава даље активности Инвеститора за које је закључен уговор, Инвестор задржава право раскида уговора и наплате банкарске гаранције за добро извршење посла.

Уговор ће се раскинути, ако Извођач није у могућности да изведе радове који су предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би извео радове који су предмет овог уговора ни у накнадном року.

 
У том случају Инвеститор ће тражити надокнаду штете, сходно члану 10. став 1. овога уговора. 

У случају раскида уговора Инвеститор има право да на износ уплаћеног аванса, од момента уплате, обрачуна законску затезну камату. 
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Члан 12.

Извршилац је дужан да све послове које обавља у циљу реализације овог уговора, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Извршилац је дужан да поштује и акте које донесе Наручилaц, односно Уговорне стране закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима, ради реализације овог уговора.

Извршилац је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које je полазећи од специфичности послова које су предмет овог уговора, технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Извршиоца, трећа лица и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Наручилац може раскинути овај уговор.

Члан 13.

Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у прилогу о безбедности и здрављу на раду  „Правила  безбедности на раду у ТЕНТ Београд-Обреновац“, који је саставни део овог уговора.
Члан 14.

Извршилац је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Сума осигурања за запосленог не може бити мања од 900.000,00 динара у случају смртног исхода, односно 1.800.000,00 динара у случају настанка инвалидитета.

Члан 15.

Извршилац је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извршиоца, односно његових запослених, као и других лица које ангажовао Извршилац, ради обављања послова који су предмет овог уговора.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица настале штете.

Извршилац је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима са сумом осигурања по осигураном случају не мањом од уговорене вредности.

Члан 16.

Извршилац је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Извођач нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА И ИНВЕСТИТОРА РАДОВА ПО ОСНОВУ ПРАВИЛА БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ И ЗОП У "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА"   ОБРЕНОВАЦ

Члан 17.

Извођач је обавезан  да при извршењу предметног посла у свему примењује Закон о БЗР и ЗОП као и сва општа акта Инвеститора која уређују ову област. Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о ЗОП, Правилник о обезбеђењу и заштити, као и Правила о безбедности на раду у ТЕНТ и Споразум о заједничком спровођењу мера за безбедан рад дефинисани процедуром QP.0.14.05 – Увођење извођача радова у посао.
Члан 18.

Инвеститор радова је обавезан да:

1. Обави упознавање одговорних лица Извођача са правилима безбедности на раду и ЗОП-а којих треба да се придржавају као и начину контроле поштовања поменутих правила.

2. Овласти лице које ће вршити сталан надзор над поштовањем прописане регулативе безбедности на раду од стране Извођача. 

3. Уколико се Извођач не придржава неопходних мера безбедности на раду захтева од истог прекид радних активности све док се разлози за прекид не отклоне.

4. Изврши проверу све потребне документације као што су:

· Атести и сертификати оруђа за рад, уређаја, алата и опреме

· Доказа о стручној и квалификационој структури запослених

· Доказа о обучености из заштите на раду и противпожарне заштите запослених

· Доказа о здравственој способности запослених (оригинална лекарска уверења не старија од 1 године).
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
Члан 19.

Инвеститор овлашћује стручно лице које ће вршити контролу квалитета изведених радова од стране Извођача.

Уколико нема посебно овлашћеног лица, лице за контролу је одговарајући инжењер задужен за то постројење.

У случају да Извођач неквалитетно обавља послове или не испуњава друге обавезе из овог Уговора, Инвеститор може умањити фактуру за одговарајућу вредност, уз претходно усаглашавање рекламације са Извођачем.

РЕШАВАЊЕ СПОРА
Члан 20.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који регулишу област која је предмет овог уговора.
Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.
Уколико се спор не реши на начин из става 2 овог члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.
ОСТАЛЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Саставни део овог уговора су:
· Понуда бр. _______________________
· Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања  
· Банкарска гаранција за добро извршење посла
· Техничка спецификација-предмер радова
· Потврда о обављеној посети објекту наручиоца
· Правила о безбедности на раду у ТЕНТ 
· Споразум о сарадњи у примени прописаних мера за безбедност и 
здравље запослених
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и након достављања Банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања и банкарска гаранција за добро извршење посла. 
Члан 23.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.
ЗА ИЗВОЂАЧА                                                               ЗА ИНВЕСТИТОРА
                                                                                          ЈП ЕПС Београд

         Директор





 Директор ЈП ЕПС Београд


 _____________________

                                  ________________________

                                                                                             

                                                                              Александар Обрадовић
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Огранак ТЕНТ

Сектор за управљање ризицима

Датум ________________

ПРАВИЛА

БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У ТЕНТ

У циљу прецизнијих инструкција којима се регулишу односи и обавезе између наручиоца радова/корисника услуга (ТЕНТ) и извођача радова/ извршилац услуга формулисана су правила, у складу са важећим законским одредбама, која су дата у даљем тексту. 

У зависности од врсте и обима радова/услуга примењују се одређене тачке ових правила.

Правила су саставни део уговора о извршењу послова од стране извођача радова/ извршиоца услуга.

Ова правила служе домаћим и страним извођачима радова/извршиоцима услуга (у даљем тексту извођач радова) као норматив за њихово правилно понашање за време рада у објектима ТЕНТ.

Поштовање правила од стране извођача радова биће стриктно контролисано и свако непоштовање биће санкционисано.

У случају да два или  више извођача радова деле радни простор дужни су да сарађују у примeни прoписaних мeрa зa бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeних, узимajући у oбзир прирoду пoслoвa кoje oбaвљajу, да кooрдинирajу aктивнoсти у вeзи сa примeнoм мeрa зa oтклaњaњe ризикa oд пoврeђивaњa, oднoснo oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних, кao и дa oбaвeштaвajу jeдaн другoг и свoje зaпoслeнe o тим ризицимa и мeрaмa зa њихoвo oтклaњaњe.

Начин остваривања сарадње утврђује се писменим споразумом којим се одрeђује лицe зa кooрдинaциjу спрoвoђeњa зajeдничких мeрa кojимa сe oбeзбeђуje бeзбeднoст и здрaвљe свих зaпoслeних (из реда запослених ТЕНТ).

Лице за коодинацију у сарадњи са представницима извођача радова и надзорног органа израђује План заједничких мера.

I  ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 
Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова који су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР и интерним актима ТЕНТ.

Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења радова који су предмет Уговора о обавезама из ових Правила.

 Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, у току припрема за извођење радова које су предмет Уговора, трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року је дужни су да се придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе у ТЕНТ, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила: 

1. Забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР
2. За радове за које је Законом о БЗР обавезан да изради Елаборат о уређењу градилишта (сходно Правилнику о садржају елабората о уређењу градилишта „Сл.гласник РС“ бр.121/12), најмање три дан пре почетка радова Служби БЗР и ЗОП достави:

· Елаборат о уређењу градилишта,
· оверену копију Пријаве о почетку радова коју је предао надлежној инспекцији рада,

· списак запослених на градилишту, са датумом обављеног лекарског прегледа и  датумом оспособљавања за безбедан и здрав рад на радном месту (списак мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова)

· доказ да су запослени упознати са садржином Елабората и предвиђеним мерама за безбедан и здрав рад,
· oсигуравајућу полису за запослене,
· списак оруђа за рад, уређаја, алата и опреме и њихове атесте и сертификате,

· доказ о стручној оспособљености запослених сходно послу који обављају (дизаличар, виљушкариста, руковалац грађевинским машинама и др.),

· доказ да су запослени упознати са овим Правилима (списак лица са њиховим својеручним потписаним изјавама),

· име одговорног лица на градилишту, његовог заменика (у одсуству одговорног лица у другој и/или трећој смени, празником и сл.).

Уколико два или више извођача радова користе исти радни простор на заједничком градилишту могу користити један Елаборат о уређењу градилишта уз доказ да су сагласни са истим. 

Уколико Служба БЗР и ЗОП утврди да средства за рад Извођача радова немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или  дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих на локације ТЕНТ неће бити дозвољено.

3. Именује одговорно лице за безбедност и здравље на раду које ће бити на располагању све време током извођења радова и његовог заменика (у одсуству лица за БЗР у другој и/или трећој смени, празником и сл.). 

4. Служби обезбеђења и одбране ТЕНТ Обреновац, благовремено, а најкасније један дан пре почетка радова, поднесе Захтев за издавање прокси картица домаћих извођача радова (образац QO.0.14.35 приказан у прилогу 2), на коме треба уписати локацију радова, као и време трајања радова тј. време трајања уговора са ТЕНТ. Такође, Захтев мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ Уколико су извођачи радова странци, прокси картица се издаје на основу Захтева за издавање прокси картице за странце (образац QO.0.14.42 приказан у прилогу 2) који мора бити потписан од стране надзорног органа. Уз захтев се прилаже фотокопија пасоша ради констатације да ли странац има одобрену визу „Ц“ или „Д“ (уколико долази из земље са којом није потписан уговор о безвизном режиму уласка). Врста визе зависи од дужине боравка. Прокси картица – пропусница за извођаче радова израђује се по посебно утврђеној процедури и о трошку извођача радова. Извођач радова може заменити корисника прокси картице, подношењем Захтева за промену корисника прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.36 приказан у прилогу 2), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ. Уколико постоје слободне тј. неактивне прокси картице, прво ће се вршити замена корисника прокси картице, а уколико буде потребно издаваће се нове прокси картице. У случају да дође до деактивације прокси картице као последица истека уговора, поновна активација прокси картице биће омогућена подношењем Захтева за активацију прокси картица извођача радова Служби обезбеђења и одбране (образац QO.0.14.66, приказан у прилогу 2). У случају губитка или оштећења прокси картице запослени извођача радова може добити нову подношењем Захтева за издавање дупликата прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.39 приказан у прилогу 2). 

5. За запослене који бораве у ТЕНТ само један дан, Служби обезбеђења и одбране, поднесе Списак запослених извођача радова за привремени улазак (образац QO.0.14.37 приказан у прилогу 2) који мора бити оверен потписом извођача радова  и лица које уводи извођача радова у посао. Након овере списак се доставља на улазне капије. Уз образац QO.0.14.37 мора се доставити и Записник о упознавању са мерама безбедности QO.0.14.63, који мора бити потписан од стране лица које је извршило упознавање са мерама безбедности или од лица које уводи извођача радова у посао.

6. Служби обезбеђења и одбране достави захтев Списак возила и радних машина за улазак у објекте ТЕНТ (образац QO.0.14.44 приказан у прилогу 2) који мора бити потписан од стане надзорног органа. На основу поднетог списка Служба обезбеђења и одбране издаје Дозволу за улазак возила у круг ТЕНТ (образац QO.0.14.43 приказан у прилогу 2).
7. Захтевом - Списак запослених за рад ван редовног радног времена (образац QO.0.14.38 приказан у прилогу 2) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа тражи сагласност за рад ван редовног радног времена, односно радним даном после 15 часова, суботом, недељом и државним празником.

8. Обезбеди поштовање режима улазака и излазака својих запослених, сходно наредбама директора ТЕНТ, директора организационих целина ТЕНТ и Службе обезбеђења и одбране.

9. Приликом уношења сопственог алата, опреме и материјала, сачини спецификацију истог на обрасцу QO.0.14.12 – Спецификација алата, опреме и материјала  који се уноси у круг ТЕНТ (приказан у прилогу 2), и то у три примерка, који морају бити потписани прво од стране Надзора ТЕНТ (инжењер радова, водећи инжењер), односно наручиоца, а након тога од службеника обезбеђења. Један примерак оверене Спецификације (сва три потписа) доставља се Надзору, други остаје у Служби обезбеђења и одбране, а трећи примерак задржава извођач радова. 

10. Изношење сопственог алата, опреме и материјала из круга ТЕНТ врши искључиво на основу Дозволе за изношење алата, опреме и материјала извођача радова из круга ТЕНТ (образац QO.0.14.13 – Дозвола за изношење алата, опреме и материјала извођача радова из круга ТЕНТ, приказан у прилогу 2). Дозволу за изношење алата, опреме и материјала из круга ТЕНТ потписују: овлашћено лице извођача радова (нпр. алатничар, магационер) односно лице које прати, чува, издаје алат и опрему, и за коју је одговоран од тренутка уласка алата и опреме у круг ТЕНТ, Надзор (инжењер радова, водећи инжењер, односно наручилац посла) и овлашћено лице Сектора организационе целине у оквиру које извођач изводи радове (шеф службе, главни инжењер Сектора). Образац се попуњава у три примерка од којих, оригинал остаје на излазној капији након извршене контроле од стране службеника обезбеђења, једна копија прати материјал који се износи, а друга копија остаје запосленом који је издао дозволу.
11. Приликом извођења радова придржава се свих законских, техничких и интерних прописа из безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, а посебно спроводи Уредбу о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења у постројењима (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за заваривање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.08.13, приказан у прилогу 2), Упутство о обезбеђењу спровођења мера заштите од зрачења при радиографском испитивању (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за радиографско испитивање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.34, приказан у прилогу 2).

12. Поштује QU.0.06.01 Упутство o поступку извршења обезбеђења постројења за извођење радова у ТЕНТ и QU.5.05.03 Упутство o поступку извршења обезбеђења постројења за време извођења радова у ТЕНТ Железнички транспорт (процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида).

13. Поштује процедуре и упутства ТЕНТ за заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду, која се односе на управљање отпадом, течним горивима, хемикалијама, као и процедуре и упутства за ванредне ситуације као што су: изливања и испуштања нафте, бензина, опасног отпада, растварача, боја, гасова, итд. односно Планове за реаговање у ванредним ситуацијама. Ако се изливање догоди, извођач радова је обавезан да предузме мере да заустави изливање и да одмах обавести одговорна лица у складу са Плановима за реаговање у ванредним систуацијама. 
14. Своје запослене детаљно упозна, у складу са Елаборатом о уређењу градилишта, са опасностима при раду у оваквим енергетским постројењима, односно на опасности од рада са ел. енергијом, опасности флуида под високим притиском и температуром, опасности од рада на висинама, од рада у скученом простору, опасности од хемикалија, гасова, железничког саобраћаја и другим које могу бити опасне по живот и здравље запослених. Такође мора да упозна запослене и са могућим последицама до којих може доћи по животну средину. 
15. Своје запослене упозна да, без посебне дозволе овлашћеног лица наручиоца, не смеју да користе средства за рад наручиоца (алатне машине у радионици одржавања, погонске уређаје и машине, вучна средства ЖТ, као и транспортнe машинe (дизалице, кранове, виљушкаре и остала моторна возила), независно од тога да ли су обучени за наведене послове.
16. За одређена добра која транспортује у ТЕНТ, у складу са законским прописима, обавља возилима која имају одговарајући АДР сертификат и да возилом управља лице са истим сертификатом.
17. За своје запослене обезбеди лична и колективна заштитна средства и сноси одговорност о њиховој правилној употреби.
18. Запослени на радном оделу имају видно обележен назив фирме у којој раде.
19. Сноси пуну одговорност за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача и другог особља које је укључено у радове извођача. 
20. Виљушкари и грађевинске машине морају бити снабдевени са ротационим светлом и звучном сиреном за вожњу уназад.
21. Поштује наложене мере или упутства која издаје координатор радова у случају ако више извођача радова истовремено обављају радове. 
22. Обезбеди сопствени надзор над спровођењем мера безбедности на раду и обезбеди прву  помоћ.
23. Обезбеди сигурно и исправно складиштење, коришћење и одлагање свих запаљивих, опасних, корозивних и отровних материја, течности и гасова.
24. Поштује забрану спаљивања смећа и отпадног материјала као и коришћења ватре на отвореном простору за грејање запослених.
25. У потпуности преузима све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреде и др.).
26. Благовремено извештава Службу БЗР и ЗОП о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова/пружања услуга, истог дана или следећег радног дана пријави сваку повреду на раду својих запослених, акцидент или инцидент.
27. Служби БЗР и ЗОП достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођења радова који су предмет Уговора.

28. Радни простор одржава уредан, чист, сигуран за кретање радника и транспорт.
29. Свакодневно, уз сагласност  наручиоца радова, врши уклањање дрвеног, металног и друге врсте отпадног материјала на одговарајућа места која су заједнички договорена.
30. Монтажни материјал прописно складишти.
31. Сва опасна места (опасност од пада са висине и друго) обезбеди траком, оградом и таблама упозорења.
32. Фиксирање терета за дизање, обележавање опасног простора испод терета и навођење дизаличара сме да обавља унапред именована особа (везач-сигналиста).
33. Све грађевинске скеле буду монтиране од стране специјализованих фирми, по урађеном пројекту и прегледане пре употребе од стране корисника.
34. На захтев надзорног органа на градилишту обезбеди довољан број мобилних тоалета.
35. Наручиоцу радова не ремети редован процес производње и рад запослених.
36. Поштује радну и технолошку дисциплину установљену код наручиоца радова.
37. Обавеже своје запослене да стално носе лична документа и покажу их на захтев овлашћених лица за безбедност.
38. Најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама ТЕНТ, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

39. На захтев надзорног органа, лица за БЗР, координатора за извођење радова и руководиоца пројекта ТЕНТ запослени извођача радова морају се подвргнути алко тесту сходно Упутству о контроли алко тестом.
40. Запослени извођача и подизвођача радова бораве и крећу се само у објектима ТЕНТ на којима изводе радове.
41. Забрањено је уношење оружја унутар локација Огранка ТЕНТ, као и неовлашћено фотографисање.

42. Обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

43. На захтев надзорног органа, удаљи запосленог са градилишта, када се утврди да је неподобан за даљи рад на градилишту.
44. На захтев надзорног органа, испита сваки случај повреде ових Правила, предузме одговарајуће мере против запосленог и о томе обавести надзорни орган ТЕНТ.
II ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА ЧИЈИ СУ ЗАПОСЛЕНИ АНГАЖОВАНИ

ПО „НОРМА ЧАС“

Извођач радова који своје запослене ангажују по „норма часу“, у организацији ТЕНТ, обавезан је да:

1. Своје запослене опреми одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду у складу са опасностима и /или штетностима односно ризицима од настанка повреда и оштећења  здравља које су за то место у радној околини препознате и утврђене проценом ризика. 

2. На сваких 6 месеци, Служби БЗР и ЗОП,  достави спискове запослених Извођача радова по Службама и радним местима где су распоређени.

3. За извођење радова (обављање посла) ангажује здравствено способне запослене,

4. За рад на радним местима са повећаним ризиком утврђеним Актом о процени ризика у ТЕНТ, ангажује запослене који су обавили прописане лекарске прегледе за рад на радним местима са повећаним ризиком, а по поступку и у роковима утврђеним Актом о процени ризика.

5.   Копију извештаја о извршеном претходном лекарском прегледу кандидата за заснивање радног односа достави ТЕНТ (Сектору за људске ресурсе) пре заснивања радног односа.

6.   Копију извештаја о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог који пружа услуге ТЕНТ достави руководиоцу организационе целине у којој је запослени ангажован, најкасније један дан пре истека важности важећег лекарског извештаја.

7.   Води евиденцију о лекарским прегледима запослених распоређених на радним местима са повећаним ризиком у складу са роковима утврђеним Актом о процени ризика ТЕНТ

8.   По захтеву ТЕНТ, у случају премештаја на друго радно место, запосленог упути на лекарски преглед у складу са захтевима радног места на које се запослени распоређује и да копију извештаја о извршеном лекарском прегледу запосленог достави ТЕНТ (Сектору за људске ресурсе).

9.   Запослене распоређене на радна места за које је прописан санитарни лекарски преглед, упуте на исти и о томе воде евиденцију.

10. О забрани рада (необављеног лекарског прегледа или неспособности за рад) свог запосленог, упозна руководиоца организационе целине у којој је запослени ангажован и у договору са њим одреди замену за запосленог коме је забрањен рад.

11. Изврши теоријско и практично оспособљавање за безбедан и здрав рад запослених који пружају услуге ТЕНТ, пре заснивања радног односа, и са овереном копијом прописаног обрасца-евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад и упути га на рад у ТЕНТ.

12. Преузме све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреда и др.) и о истима писаним путем обавесте Службу БЗР и ЗОП ТЕНТ.

13. Служби БЗР и ЗОП ТЕНТ достави копију извештаја о повреди на раду запосленог који пружа услуге ТЕНТ.

III ОБАВЕЗЕ ТЕНТ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ АНГАЖОВАНЕ ПО „НОРМА ЧАС“  

ТЕНТ, односно руководиоци организационих целина у оквиру којих су ангажовани запослени Извођача радова обавезни су да:

1. На захтев Извођача радова, по потреби, у електронској форми доставе све интерне прописе ТЕНТ (Акт о процени ризика, Правилник о безбедности и здрављу на раду ТЕНТ Обреновац, Правилник ЗОП, Упутство о обезбеђењу радова и процедуре IMS). 

2. Oбезбеде запосленима Извођача радова који пружају услуге ТЕНТ рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду.

3. У договору са Службом за обуку кадрова, организују теоретско и практично оспособљавање запослених Извођач радова за безбедан и здрав рад пре распоређивања на радно место, у складу са Актом о процени ризика ТЕНТ и специфичностима његовог радног места.

4. Након извршене теоријске и практичне оспособљености води евиденцију, а оверену копију прописаног обрасца-евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад достави Извођачу радова.

IV НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА

Служба БЗР и ЗОП ТЕНТ, док траје извођење уговорених радова, врши контролу примене ових правила.

Извођач радова је дужан да лицима одређеним, у складу са прописима, од стране ТЕНТ омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора.

У случају непоштовања правила БЗР, ТЕНТ неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

У случају да извођач не поштује Правила безбедности на раду ТЕНТ, обавезе и закључке са радних састанака, Служба БЗР и ЗОП писмено обавештава надзорни орган, одговорно лице извођача радова, директора огранка у коме се радови изводе и захтева од извођача радова прекид радних активности све док се разлози за његово постојање не отклоне.

На захтев надзорног органа или Службе БЗР и ЗОП, Служба обезбеђења и одбране удаљава запослене извођача радова који се понашају супротно одредбама Правила безбедности на раду или крше кућни ред и ометају редован процес рада. 

Руководилац одељења обезбеђења и одбране води евиденцију запослених извођача којима је забрањен приступ у објекте ТЕНТ.

V  САСТАНЦИ У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
Првом састанку за безбедност присуствују:
· лице за безбедност и здравље у ТЕНТ,

· инструктор БЗР и ЗОП из Службе за обуку кадрова. 

· надзорни орган,

· одговорно лице извођача радова на градилишту и

· одговорно лице за безбедност и здравље извођача радова. 
Садржај првог састанка:

· Одређивање радног простора (контејнери за смештај радника, материјала, санитарни чворови, и др.);

· Упознавање са опасностима и штетностима у термоенергетским постројењима и железничком саобраћају;
· Прва помоћ (телефонски бројеви, процедуре, и др.);

· Противпожарна заштита (телефонски бројеви, процедуре, дозволе и др.), опасне материје (хемикалије, гас и горива), заштита животне средине;

· Лична и колективна заштитна опрема;

· Правила саобраћаја;

· Одржавање и чишћење радног простора;

· Именовање одговорних лица;

· Поступак у случају повреде на раду;

· Последице непоштовања Правила безбедности на раду ТЕНТ и
· План заједничких мера
   Редовни састанци (једном недељно) одржавају се са сваким извођачем посебно или са свим извођачима заједно. Састанак води надзорни орган - вођа пројекта и одговорно лице за безбедност ТЕНТ.
Садржај редовног састанка:

· Стање радног и складишног простора;

· Стање противпожаре заштите, опасних материја (хемикалије, гас, горива);

· Коришћење личне и колективне заштитне опреме;

· Поштовање правила саобраћаја;

· Процене ризика од повреда и

· Могућност побољшања безбедности и здравља на раду.

На основу члана 19. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 101/05), и Правила  безбедности на раду у ТЕНТ послодавци:

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Огранак ТЕНТ, Београд − Обреновац

Ул. Богољуба Урошевића - Црног бр. 44, Обреновац 

које заступа директор ___________________, дипл. инж. (у даљем тексту: наручилац посла)

и 
1. _________________________________ (у даљем тексту: извршилац) 

2. _________________________________ (у даљем тексту: извршилац)

3. _________________________________ (у даљем тексту: извршилац)

4. _________________________________ (у даљем тексту: извршилац)

закључују следећи:

С  П  О  Р  А  З  У  М                   

о сарадњи у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених
Тачка 1.

Предмет овог споразума је дефинисање начина сарадње у примени прописаних мера за безбедност и здравље на раду запослених код послодаваца који приликом обављања послова деле радни простор.


Послодавци деле радни простор, у смислу прописа о безбедности и здрављу на раду и овог споразума, у ситуацијама када обављање послова код Извршилаца може да изазове опасности и штетности за запослене код Наручиоца и обрнуто.

Тачка 2.


У случају када деле радни простор, послодавци су дужни да:


1. сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље на раду запослених,


2. координирају активности у вези са применом мера за отклањање ризика од настанка повреда на раду или оштећења здравља запсолених и


3. обавештавају један другог и своје запослене о тим ризицима и мерама за њихово отклањање.


Тачка 3.


Сарадња и координација активности у вези са применом заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и здравље свих запослених, остварује се реализацијом следећих активности:

· одржавање састанка пре почетка рада,

· одржавање периодичних састанака,

· израда Плана заједничких мера,

· међусобно обавештавање, информисање и извештавање,

· стална контрола примене заједничких мера.


Пре отпочињања радова организује се прелиминарни састанак ради:

· информисања и упознавања са врстом, обимом, начином и динамиком извођења радова,

· препознавања и утврђивања опасности и штетности које захтевају координацију у примени мера за безбедан и здрав рад,

· израде Плана заједничких мера.


Периодични састанци се одржавају ради међусобног информисања о току реализације уговора и израда измена и допуна Плана заједничких мера. Динамика одржавања периодичних састaнака зависи од обима и сложености радова који се изводе, а по потреби се могу одржавати и на дневном нивоу.


Приликом израде Плана заједничких мера потребно је на основу детаљне анализе начина обављања планираних радова, препознати и утврдити све опасности и штетности, као и мере које је потребно предузети да би се ризик од настанка повреде на раду или оштећења здравља запослених отклонио или свео на најмању могућу меру.


План заједничких мера налази се у прилогу овог споразума и представља његов саставни део.


Међусобно обавештавање, информисање и извештавање се по правилу врши у писменој форми (дописи, електронска пошта, SMS и др.).

Тачка 4.

Са циљем остваривања координације активности у вези са применом заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и здравље свих запослених, сваки од послодаваца је дужан да одреди најмање једно лице које ће учествовати у овом процесу.


Као лице за координацију одређује се: ______________.


Представник Наручиоца: ___________________.


Представник Извршиоца: ___________________.

Представник Извршиоца: ___________________.

Представник Извршиоца: ___________________.

Тачка 5.


Лице за координацију има право и обавезу да:

· организује прелиминарне и периодичне састанке послодаваца,

· организује сарадњу и међусобно обавештавање послодаваца,

· врши координацију активности у погледу спровођења заједничких мера за безбедност и здравље на раду 

· у сарадњи са представницима Наручиоца и Извршилаца израђује План заједничких мера,

· обезбеђује да сви послодавци буду упознати са Планом заједничких мера, односно са његовим изменама или допунама,

· спроводи сталну контролу примене заједничких мера,

· обавештава Наручиоца о свим случајевима када послодавци не примењују мере за безбедан и здрав рад, а нарочито у делу који се односи на примену заједничких мера.

Тачка 6.


Овај споразум је сачињен у ____ примерака, од којих за сваку страну по ______ примерка.

	Наручилац

_____________________


	Извршилац

________________________

Извршилац

________________________

Извршилац

________________________

Извршилац

_________________________
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15. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обреновац,   новембар, 2015. године
SKLADIŠTA ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENJE OTPADA U TERMOELEKTRANI „NIKOLA TESLA A“ U OBRENOVC
1.
OPŠTE NAPOMENE
   Investitor JP EPS, OGRANAK TENT planira da u okviru kompleksa TE "Nikola Tesla A" u Obrenovcu, na delu katastarske parcele br. 1934 KO Urovci,  površine 1,93 ha, izgradi skladište za privremeno odlaganje otpada. Otpad koji će se odlagati u planiranom skladištu stvara se u toku redovnog rada pri proizvodnji električne energije, pare i tople vode u kombinovanim procesima, kao i u toku remonta objekata i opreme. U okviru skladišta vršiće se privremeno odlaganje svog otpada koji nastane u okviru lokacije, osim pepela (koji se odlaže na posebnom prostoru – pepelištu) i komunalnog otpada, na način kako je to propisano aktuelnom zakonskom regulativom, odnosno, vršiće se privremeno odlaganje otpada do predaje istog zainteresovanim stranama na dalje korišćenje (sekundarne sirovine) ili na konačni tretman (otpad koji nema upotrebnu vrednost, odnosno nije sekundarna sirovina).
2.
OSNOVNI PODACI O LOKACIJI
2.1. OPIS LOKACIJE
Termoelektrana „Nikola Tesla A" smeštena je na desnoj obali reke Save, nadomak centra Obrenovca, oko 30 km uzvodno od Beograda. Termoelektrana je izgrađena na placu površine 60,45 ha.
Skladište za privremeno odlaganje otpada predviđeno je da se gradi u jugozapadnom delu kompleksa TE "Nikola Tesla – A", na k.p. br. 1934 KO Urovci, ukupne površine 1,93 ha.
Jugoistočno, na oko 30 m od lokacije skladišta nalazi se deponija uglja.
Sa severne strane lokacije skladišta je deponija pepela, koja je od lokacije udaljena oko 250 m. Od granice prostora na kome će se nalaziti skladište, do kanala, koji opasuje deponiju pepela, rastojanje je oko 25 m.
Sa severoistočne strane lokacije nalazi se interna saobraćajnica, a sa jugozapadne strane lokacije nalazi se granica kompleksa TE "Nikola Tesla – A", odnosno put, koji predstavlja granicu kompleksa. 
2.2. POSTOJEĆA INFRASTRUKTURA
Sa severoistočne strane lokacije na kojoj se planira izgradnja privremenog skladišta otpada, nalazi se interna saobraćajnica kompleksa TE "Nikola Tesla A", sa koje je planiran pristup kompleksu skladišta za privremeno odlaganje otpada.
Napajanje električnom energijom vršiće se priključenjem na postojeću elektro instalaciju u okviru kompleksa, preko novoplanirane trafo stanice.
U okviru kompleksa TE "Nikola Tesla A" izgrađena je interna vodovodna mreža.

Neposredno pored predmetne lokacije ne prolazi kanalizaciona mreža, pa će se sanitarno-fekalne otpadne vode odvoditi u vodonepropusnu septičku jamu.
U blizini prostora na kome će se graditi privremeno skladište otpada postoji kanal za sakupljanje atmosferskih otpadnih voda.
Slika 2-1.
Prikaz kompleksa TE „Nikola Tesla A“ – Izvod iz Plana generalne regulacije za objekte termoelektrane „Nikola Tesla A“ sa pripadajućom deponijom

Lokacija predviđena za privremeno skladištenje otpada

3. PROSTORNA CELINA U OKVIRU KOJE SE PLANIRA PRIVREMENO SKLADIŠTENJE OTPADA
Prostornu celinu u okviru koje je planirano privremeno skladištenje otpada sačinjavaju:
1
portirnica i vagar 
2
vaga
3/1
objekat za privremeno skladištenje neopasnog i opasnog otpada 
3/2
objekat za privremeno skladištenje opasnog otpada
4
objekat za održavanje vozila za unutrašnji transport i za baliranje kamene vune 
5
septička jama
6
trafo stanica 
7
otvoreni plato
Brojevi pored naziva objekata odgovaraju brojevima koji su dati na crtežu situacije u prilogu.
3.1
Portirnica i vagar
Objekat je lociran neposredno uz ulaz u kompleks. Pristup objektu je kolsko-pešačkom internom saobraćajnicom. U objektu je predviđena: portirnica, prostorija za vagara i mokri čvor za zaposlene. U prostoriji vagara smešten je upravljački deo vage. Objekat je zidan, spratnosti P+0, gabarita oko 6,0 x 5,0 m. Pod objekta je podignut od okolnog trotoara. Krov je dvovodni. U objektu je predviđeno grejanje na struju. Objekat je opremljen instalacijama: vodovoda, kanalizacije i elektrike.
Stalno prisustvo radnika predviđeno je u objektu portirnice. Zbog toga je za zagrevanje portirnice predviđena termoakumulaciona peć, karakteristika datih u poglavlju 12, kako bi se u portirnici obezbedila temperaturu vazduha koja nije niža od 20°C.
3.2
Vaga
Kolska vaga je locirana na ulaznom delu lokacije, na udaljenju od oko 10 m od ulazne kapije. Projektom je predviđena elektronska drumska kolska vaga u nivou sa betonskim mostom, nosivosti 30 t.
3.3
Objekat za privremeno skladištenje neopasnog i opasnog otpada
Objekat je lociran u središtu kompleksa. Oko objekta je predviđen kružni tok saobraćajnih površina sa potrebnim platoima.
Deo prostora nadstrešnica predviđen je za odlaganje neopasnog otpada, a deo prostora za odlaganje opasnog otpada.
U delu za odlaganje neopasnog otpada biće prisutan sledeći otpad: 
−
otpadna kamena vuna,
−
otpadne kondenzatorske cevi CuZn28Sn1 
−
otpadni aluminijumski lim,
−
otpadni aluminijumski kablovi, 
−
otpadni bakarni kablovi,
−
otpadni zagrejači vazduha,
−
otpadni bakarni štapovi od generatora, 
−
otpadna šamotna opeka,
−
otpadna regenerisana jonska masa iz HPV, 
−
otpadni čelični liv,
−
otpadni rashodovani alat, 
−
otpadni sivi liv,
−
otpadni pocinkovani lim,
−
otpadni cevovod parovoda 14MoV36, 
−
cevni sistem kotla 14MoV63,
−
otpadne elektrode.
Raspored pojedinih vrsta otpada u okviru skladišta neopasnog otpada definisan je na osnovu proračunatog
prostora
za
određenu
vrstu
otpada,
a
prikazan
je
na
crtežu u projektu. Situaciju dostavljamo u prilogu.
Unutar nadstrešnice, prostor za odlaganje pojedinih vrsta neopasnog otpada odvojen je od ostalog dela žičanim pregradama, tako da se formiraju boksovi za svaku posebnu vrstu otpada ili srodan otpad.
Deo nadstrešnice za odlaganje neopasnog otpada otvoren je sa svih strana, osim na delu prema prostoru za opasan otpad.
U delu prostora za odlaganje opasnog otpada predviđeno je skladištenje sledećeg otpada: 
−
otpadno laboratorijsko staklo,
−
otpadni akumulatori i NiCd baterije, 
−
otpadni delovi računara,
−
otpadni delovi analizatora,
−
otpadna plastična ambalaža od herbicida i drugih hemikalija.
Opasan otpad odlaže se u kontejnerima koji su posebno namenjeni za odgovarajuću vrstu opasnog otpada. Deo prostora za odlaganje opasnog otpada zatvoren je panelima. Ulaz u ovaj prostor obezbeđuje se preko vrata koja se zaključavaju.
Dimenzije objekta u osnovi su 20 x 50 m. Visina nadstrešnice je 5 m.
Krovna konstrukcija je na dve vode.
Pod je u padu ka platou i saobraćajnici.

3.4
Objekat za privremeno skladištenje opasnog otpada
Skladište je predviđeno za odlaganje opasnog otpada koji je ovde naveden: 
−
otpadna plastična burad od hidrazina,
−
otpadnih ulja,
−
otpadna adsorpciona sredstva sa uljem, mazutom, šljakom i sl., 
−
otpadne plastične boce od herbicida,
−
otpadna metalna ambalaža, neoštećena i oštećena, 
−
otpadni korišćeni transformatori koji sadrže PCB,
−
otpadni transformatori koji sadrže transformatorsko ulje, 
−
otpad i ostaci od olovnih akumulatora,
−
otpadni azbest.
Raspored pojedinih vrsta otpada u okviru skladišta opasnog otpada definisan je na osnovu proračunatog
prostora
za
određenu
vrstu otpada.
Dimenzije skladišta u osnovi su 20 x 50 m. Visina skladišta je 5 m.
Skladište treba da obezbedi dobru zaštitu otpada od atmosferskih uticaja, kao i dobro provetravanje. Zbog toga je skladište zatvoreno panelima, sa ostavljenim otvorima za ventilaciju ispod krova i pri podu.
Pod objekta za skladištenje opasnog otpada je spušten u odnosu na okolni teren za 30 cm, tako da se sve tečne otpadne materije u skladištu opasnog otpada nalaze u tankvani, dovoljne zapremine da primi svu iscurelu tečnost u slučaju akcidenta.
Pod objekta je otporan na agresivne materije i nepropusan za ulje i vodu.
Da bi sakupljanje akcidentno iscurelih tečnosti pumpom bilo olakšano, predviđeno je da pod ima pad prema betonskom šahtu, nepropusnom za naftne derivate i vodu. Sakupljena prosuta tečnost pumpom se prebacuje u burad. Betonski šaht je zapremine 1,0 m3.
Pod u prostoru koji je predviđen za skladištenje transformatora koji sadrže PCB urađen je sa tankvanom visine 0,30 m, kako se slučajno rasuti PCB ne bi mešali sa ostalim uljima u slučaju procurivanja iz transformatora. Prostor za skladištenje transformatora koji sadrže PCB je dimenzija 6,5 x 3,0 m u osnovi, a formirana betonska tankvana je dovoljne zapremine da primi svu akcidentno iscurelu tečnost iz transformatora.
Krovna konstrukcija je na dve vode.
Na podužnoj strani, van objekta, postavljaju se rešetke za prikupljanje atmosferskih otpadnih voda. Odvođenje atmosferske vode sa krovnih površina predviđeno je sistemom olučnih horizontala i vertikala, kojima se vode odvode u atmosfersku kanalizacionu mrežu, a zatim u kanal pored lokacije.
Odvođenje atmosferske vode sa krovnih površina predviđeno je sistemom olučnih horizontala i vertikala, kojima se vode odvode u internu atmosfersku kanalizacionu mrežu, a zatim u kanal pored lokacije.
3.5
Otvoreni plato
Na otvorenom platou vršiće se odlaganje metalnog i kabastog otpada koji može biti izložen atmosferskim padavinama, kao što je:
−
otpadno drvo za ogrev,
−
drveni otpad od ambalaže,
−
polovni drveni železnički pragovi,
−
otpadne železničke šine i kolosečki pribor, 
−
taložne elektrode,
−
kotlovske EKO cevi,
−
otpadno gvožđe debljine < 5mm, 
−
otpadno gvožđe debljine > 5mm, 
−
otpadne pneumatske gume,
−
otpadna plastika,
−
otpadna gumena transportna traka.
Plato je projektovan za teški teretni saobraćaj, a raspored otpada na platou je takav da omogućava nesmetano kretanje transportnih sredstava i nesmetan prilaz svakoj vrsti otpada.
3.6
Objekat za održavanje vozila za unutrašnji transport i za baliranje kamene vune
Za potrebe internog transporta pri skladištenju otpada u samom kompleksu su predviđeni viljuškari. Napajanje ovih vozila se vrši električnom energijom.
Objekat za vozila za unutrašnji transport lociran je u neposrednoj blizini skladišta za privremeno skladištenje otpada.
Objekat se sastoji iz nekoliko međusobno povezanih funkcionalnih celina: 
−
Prostor za punjenje viljuškara
−
Deo za osoblje sa magacinom
Objekat je prizemne spratnosti. Gabaritne dimenzije objekta su 17,0 x 10,0 m.
Predviđeno je da se prostor za osoblje, koji je površine 8,70 m2, zagreva pomoću termoakumulacione peći, čije su karakteristike date u poglavlju 12.
3.7
Septička jama
Za sakupljanje sanitarno fekalne otpadne vode predviđena je septička jama kapaciteta 18 m3. Predviđeno je da septičku jamu prazni i čisti Javno komunalno preduzeće.
3.8
Uređenje kompleksa
Na slobodnim površinama unutar kompleksa predviđeno je zaštitno i ukrasno zelenilo.
Kompleks je ograđen žičanom ogradom visine 1,5 m.
4. INFRASTRUKTURNA PRATEĆA OPREMA, UREDJAJI I INSTALACIJE
4.1
Vodovod i kanalizacija
Kompleks TENT A snabdeva se vodom iz gradske vodovodne mreže. Predviđeno je da se kompleks za privremeno skladištenje otpada takođe poveže na gradsku vodovodnu mrežu.
Projektom vodovoda i kanalizacije predviđeno je da se sve sanitarno-fekalne otpadne vode zatvorenim sistemom kanalizacije odvode u vodonepropusnu septičku jamu, koju će prazniti javno komunalno preduzeće.
Odgovarajućim padovima terena predviđeno je da se atmosferske otpadne vode sa manipulativnih površina, saobraćajnica i platoa sakupljaju sistemom slivnika i kanala, kojima se odvode u separator ulja i masti sa taložnikom radi prečišćavanja. Iz separatora ulja i masti prečišćene vode upuštaju se u kanal pored lokacije.
4.2
Električne instalacije
Napajanje objekata u okviru kompleksa za skladištenje otpada vršiće se priključenjem na novoplaniranu trafo stanicu u okviru kompleksa.
Projektom električnih instalacija predviđene su instalacije: 
−
niskonaponski elektroenergetski priključak,
−
električne instalacije spoljašnjeg i unutrašnjeg osvetljenja, 
−
električne instalacije sigurnosnog osvetljenja,
−
električne instalacije priključnica,
−
zaštita od indirektnog dodira delova pod naponom, 
−
instalacija automatske dojave požara,
−
instalacija ozvučenja,
−
gromobranska instalacija.
4.3
Saobraćajnice i manipulativni platoi
Predmetne saobraćajnice predviđene su tako da se omogući nesmetani prilaz teretnim vozilima skladišnim prostorima sa njihovih bočnih strana.
Širina kolovoza pristupne saobraćajnice, kao i sporednih, iznosi 6,0 m. Prilaz magacinskim prostorima se ostvaruje preko prilaznih platoa širine 5,0 m, koji su nivelaciono povezani sa saobraćajnim površinama. Širina saobraćajnice u zoni vage je 7,0 m.
Atmosferske vode sa kolovoza odvode se poprečnim i podužnim nagibima do slivnika sa rešetkom, a zatim sistemom kanalizacionih cevi do separatora ulja i masti sa taložnikom. Separator mora biti urađen tako da se može zatvarati ukoliko dođe do akcidentnog prosipanja ulja na saobraćajnicama ili manipulativnom platou.
Celokupan plato na kome su predviđeni magacini i saobraćajnice izdignut je na peščanom nasipu radi postizanja bolje nosivosti podloge kao i da se izbegnu podzemne vode, s obzirom da se u blizini objekta nalazi reka Sava, koja tokom proleća i jeseni dovodi do podizanja nivoa podzemnih voda.
5. FLEKSIBILNOST SKLADIŠNOG SISTEMA
Tehničko-tehnološka rešenja skladišta otpada postavljaju isti kao fleksibilni skladišni sistem koga karakteriše:
−
Fleksibilnost skladištenja
−
Fleksibilnost vrsta i kategorija otpada
Koncept fleksibilnosti skladištenja postavljen je u skladu sa osnovnim postavkama:
−Da je u pitanju skladištenje određenih vrsta opada koji se stvara u okviru kompleksa TENT  A, kako prilikom redovnog rada tako i prilikom remonta određene opreme,
−
Da je vrsta i količina otpada u određenom vremenskom periodu promenljiva i 
−
Da je za svaku vrstu otpada izvršena karakterizacija i kategorizacija
Osnovni parametri koji karakterišu fleksibilnost projektovane skladišne strukture su:
−
Univerzalnost - sposobnost skladištenja različitih vrsta otpada,
−
Prilagodljivost skladišnog prostora različitoj vrsti i različitoj količini otpada, 
−
Sposobnost količinskim i kvalitativnim prilagođavanjima otpada.
U cilju fleksibilnosti skladišta predviđeno je da se prostor na kome se skladište pojedine vrste otpada unutar skladišta opasnog otpada, ispod nadstrešnice ili na otvorenom platou ne ograđuje, već samo obeležava bojenjem poda odgovarajućom bojom.
Otpad koji se zbog svoje prirode mora na neki način ograditi, odlaže se u boksove koji su pregrađeni montažnim pregradama.

6.  IZGRADNJA NOVOG PUTA DO KAPIJE „TOPOLICE“

     Pre početka izvođenja radova na izgradnji kompleksa skladišta, potrebno je izgraditi pristupni put do postojećeg ulaza u kompleks TENT-A. Put je potrebno izgraditi jer je kompleks skladišta lpciran u zoni postojećeg puta.

7. NAPAJANJE KOMPLEKSA SKLADIŠTA EL. ENERGIJOM

	   Za napajanje skladišta za privremeno skladištenje otpada u TENT A, na raspolaganju je rezervna 6kV ćelija sa oznakom G7, koja pripada sabirničkom 6kV razvodu sa oznakom BCS-1 (slike- prilog 1) u zgradi stare crpne stanice. Iz nje će se odgovarajućim 6kV kablom napajati transformator 6.3kV/0.4kV koji će dalje napajati objekat skladišta otpada. Potrebno je rekonstruisati pomenutu ćeliju ugradnjom potpuno nove neophodne opreme.

8. IZMEŠTANJE POSTOJEĆIH KABLOVA ČIJA TRASA PROLAZI ISPOD OBJEKTA 

KOMPLEKSA SKLADIŠTA

         Unutar kompleksa privremenog skladišta otpada se nalazi trasa 6kV kabla kojim se obezbeđuje sopstvena potrošnja RP "Mladost" iz TENT A i trasa optičkog kabla kojim su povezani TENT A i RP "Mladost". Trasa se nalazi većim delom ispod objekta za skladištenje opasnog otpada. 
         Potrebno je izmestiti navedene kablove van kompleksa za privremeno skladištenje otpada.

9. POVEZIVANJE KOMPLEKSA SKLADIŠTA NA  GRADSKU VODOVODNU MREŽU

    Kako je vodovodna mreža izvedena nedaleko od samog kompleksa skladišta, predviđeno je i povezivanje kompleksa skladišta sa vodovodnom mrežom.
Napomena: 
Radovi se izvode u skladu sa Glavnim projektom naručioca
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	01  PRETHODNI RADOVI



	red  br.
	VRSTA RADOVA
	jed. mere
	količina
	jedinična cena (dinara)
	ukupna cena

(dinara)

	
	
	
	
	bez

PDV
	sa

PDV
	bez

PDV
	sa

PDV

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	1.1
	Obeležavanje i održavanje trase
	
	
	 
	km
	0,42
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	1.2
	Sečenje drveća sa kresanjem grana 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	i transportom na lokaciju koju odredi investitor do std=2km 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	
	 fi
	10-20cm
	
	 
	kom
	30,00
	
	
	
	

	 
	 
	
	 fi
	20-30cm
	
	 
	kom
	50,00
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	1.3
	Vađenje panjeva posečenog drveća sa utovarom u vozilo i transportom na lokaciju koju odredi investitor do std=2km
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	
	 fi
	10-20cm
	
	 
	kom
	30,00
	
	
	
	

	 
	 
	
	 fi
	20-30cm
	
	 
	kom
	50,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO  PRETHODNI RADOVI:
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	02  ZEMLJANI  RADOVI

	red  br.
	VRSTA RADOVA
	jed. mere
	količina
	jedinična cena (dinara)


	ukupna cena

(dinara)

	
	
	
	
	bez

PDV
	sa

PDV
	bez

PDV
	sa

PDV

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.1
	Mašinski iskop humusa d=20cm u širokom otkopu sa guranjem do 40m,radove izvesti prema teh.uslovima.Plaća se po m3 iskopanog humusa.
	m3
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	
	2.175,28
	 
	 
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.2
	Utovar i transport viška humusa na deponiju.
	
	 
	 
	 
	
	

	 
	Transportna daljina 3-5km
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Plaća se po m3 transportovanog materijala
	m3
	1.707,69
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.3
	Mašinski iskop zemlje 3 i 4 kategorije u širokom otkopu sa guranjem do 40m
	
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Plaća se po m3 iskopanog zemljanog materijala
	m3
	331,44
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.4
	Utovar i transport viška zemlje na deponiju
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Transportna daljina  3-5km
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Plaća se po m3 transportovanog materijala
	m3
	138,85
	 
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	    2.5

	Obrada i nabijanje podtla u materijalu 3 i 4 kategorije
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Zahtevani Ms>20MPa
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Planimetrisano iznosi:
	m2
	6.976,38
	 
	 
	
	

	 
	Poziciju izvesti prema tehničkim uslovima
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Plaća se po m2 obrađenog podtla
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.6
	Izrada nasipa od peska (pozicijom obuhvaćena nabavka,transport i ugradnja sa zbijanjem do potrebne zbijenosti)
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Zahtevani Ms>25MPa
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Planimetrisano iznosi:
	m3
	5.089,58
	 
	 
	
	

	 
	Poziciju izvesti prema tehničkim uslovima
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Plaća se po m3 izvedenog nasipa
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	


	2.7

	Obrada  peščane posteljice sa potrebnim nabijanjem.
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Zahtevani Ms>25MPa
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Planimetrisano iznosi:
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Poziciju izvesti prema tehničkim uslovima
	m2
	9.534,58
	 
	 
	
	

	 
	Plaća se po m2 obrađene posteljice
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.8
	Izrada i planiranje bankina od zemljanog materijala 3 i 4 kategorije
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Planimetrisano iznosi:
	m2
	346,13
	 
	 
	
	

	 
	Poziciju izvesti prema tehničkim uslovima
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Plaća se po m2 izvedene bankine
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.9
	Izrada jezgra bankine od materijala 3 i 4 kategorije deponovanog sa strane prilikom iskopa (pozicijom obuhvaćen utovar,transport i ugradnja)
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Planimetrisano iznosi:
	m3
	123,27
	 
	 
	
	

	 
	Poziciju izvesti prema tehničkim uslovima
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Plaća se po m3 izvedenog jezgra
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.10
	Mašinski iskop kanala sa transportom zemlje na deponiju        std=3-5km
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Planimetrisano iznosi:
	m3
	261,37
	 
	 
	
	

	 
	Poziciju izvesti prema tehničkim uslovima
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Plaća se po m3 iskopanog kanala
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.11
	Humuziranje kosina nasipa i slobodnih površina između objekta i saobraćajnica d=20cm
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Planimetrisano iznosi:
	m2
	2.337,95
	 
	 
	
	

	 
	Poziciju izvesti prema tehničkim uslovima
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Plaća se po m2 humuzirane površine
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	UKUPNO  ZEMLJANI RADOVI:
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03   GORNJI STROJ

	red  br.
	VRSTA RADOVA
	jed. mere
	količina
	jedinična cena (dinara)
	ukupna cena (dinara)

	
	
	
	
	bez

PDV
	sa

PDV
	bez

PDV
	sa

PDV

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	3.1
	Izrada tamponskog sloja kolovozne konstrukcije od granulisanog šljunka 0/63mm d=30cm
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Zahtevani Ms>60MPa
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Planimetrisano iznosi:
	m3
	1.395,73
	 
	 
	
	

	 
	Radove izvesti prema tehničkim uslovima
	
	 
	 
	 
	
	

	 
	Plaća se po m3 izvedenog sloja
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	3.2
	Izrada tamponskog sloja kolovozne konstrukcije od granulisanog šljunka 0/63mm d=25cm
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Zahtevani Ms>60MPa
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Planimetrisano iznosi:
	m3
	1.116,86
	 
	 
	
	

	 
	Radove izvesti prema tehničkim uslovima
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Plaća se po m3 izvedenog sloja
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	3.3
	Izrada gornjeg nosećeg sloja kolovozne konstrukcije od krečnjačkog drobljenog kamenog agregata 0/31.5mm d=15cm
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Zahtevani Ms>80MPa
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Planimetrisano iznosi:
	m3
	1.302,67
	 
	 
	
	

	 
	Radove izvesti prema tehničkim uslovima
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Plaća se po m3 izvedenog sloja
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	3.4
	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bituminiziranog drobljenog agregata  BNS 22 d=7cm
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Planimetrisano iznosi:
	m2
	4.360,59
	 
	 
	
	

	 
	Radove izvesti prema tehničkim uslovima
	
	 
	 
	 
	
	

	 
	Plaća se po m2 izvedenog sloja
	
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	

	3.5
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona AB 11 d=4cm
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Planimetrisano iznosi:
	m2
	4.360,59
	 
	 
	
	

	 
	Radove izvesti prema tehničkim uslovima
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Plaća se po m2 izvedenog sloja
	
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	3.6
	Nabavka i ugradnja betonskih sivih ivičnjaka 18/24 na sloju betona C 12/15
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Planimetrisano iznosi:
	m1
	897,12
	 
	 
	
	

	 
	Radove izvesti prema tehničkim uslovima
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Plaća se po m` postavljenog ivičnjaka
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	3.7
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona AB 11 d=4 cm na pešačkim površinama
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Planimetrisano iznosi:
	m2
	124,29
	 
	 
	
	

	 
	Radove izvesti prema tehničkim uslovima
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Plaća se po m2 izvedenog sloja
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	3.8
	Izrada sloja od nearmiranog betona MB15 d=10cm na pešačkim površinama
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Planimetrisano iznosi:
	m2
	124,29
	 
	 
	
	

	 
	Radove izvesti prema tehničkim uslovima
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Plaća se po m2 izvedenog sloja
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	3.9
	Izrada kolovoznog zastora od armiranog betona MB35  u sloju d=18cm na platou za odlaganje otpada. Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju betonske mase u dva sloja i armaturne mreže Q503, kao i ugradnju kotvi,  moždanika, peska i mase za zalivanje.
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Planimetrisano iznosi:
	m2
	4.337,46
	 
	 
	
	

	 
	Radove izvesti prema tehničkim uslovima
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Plaća se po m2 izvedenog sloja
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	3.10
	Izrada gornjeg nosećeg sloja na pešačkim površinama od krečnjačkog drobljenog kamenog agregata 0/31.5mm d=15cm
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Zahtevani Ms>40MPa
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Planimetrisano iznosi:
	m3
	18,64
	 
	 
	
	

	 
	Radove izvesti prema tehničkim uslovima
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Plaća se po m3 izvedenog sloja
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	UKUPNO  GORNJI STROJ:
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04  OGRADA

	red  br.
	VRSTA RADOVA
	jed.

mere
	količina
	jedinična cena
(dinara)
	ukupna cena
(dinara)

	
	
	
	
	bez 

PDV
	sa

PDV
	bez 

PDV
	sa

PDV

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.1
	Obeležavanje i održavanje trase
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	obračun i plaćanje po km
	km
	0,346
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.2
	Ručni iskop zemlje III-IV kategorije za temelje stubova ograde,sa transportom iskopa
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Iz obračuna količina radova ima 26,39m3
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	obračun i plaćanje po m3
	m3
	26,39
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.3
	Izrada sloja čistoće ispod temelja stubova ograde šljunkovito-peskovitim materijalom d=10cm
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Iz obračuna količina radova ima 3,03 m3
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	obračun i plaćanje po m3
	m3
	3,03
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.4
	Betoniranje temelja stubova ograde betonom MB 15 i transporta betona na 10km
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Iz obračuna količina radova ima 24,28m3
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	obračun i plaćanje po m3
	m3
	24,28
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.5
	Nabavka i ugeadnja stubova ograde od čeličnih bezšavnih cevi u svemu prema detalju iz projekta
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Iz obračuna količina radova ima:
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	TIP "A" bezšavna cev HOP 60x60x4mm dužine 2.5m po komadu
	kom
	91,00
	 
	 
	
	

	 
	TIP "B" bezšavna cev HOP 60x60x4mm dužine 6.38m po komadu
	kom
	3,00
	 
	 
	
	

	 
	TIP "C" bezšavna cev HOP 60x60x4mm dužine 5.46m po komadu
	kom
	23,00
	 
	 
	
	

	 
	obračun i plaćanje po komadu
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.6
	Nabavka i montaža žičanog pletiva visine 2.0m veličine okaca 40x40mm
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Iz obračuna količina radova ima 692 m2
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	obračun i plaćanje po m2
	m2
	692,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.7
	Nabavka i ugradnja žice za zatezanje u svemu prema detalju iz projekta
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Iz obračuna količina radova ima 102,63 kg
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	obračun i plaćanje po kg
	kg
	102,63
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.8
	Izrada i montaža ulazne kapije kompleksa u svemu prema detalju iz projekta
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	obrčun i plaćanje po kom
	kom
	1,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	UKUPNO RADOVI NA IZRADI OGRADE:
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 05   SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

	red

br.
	VRSTA RADOVA
	jed. mere
	količina
	jedinična cena (dinara)
	ukupna cena (dinara)

	
	
	
	
	bez 

PDV
	sa

PDV
	bez 

PDV
	sa

PDV

	5.1
	Farbanje površine kolovoza 
( horizontalna signalizacija)
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	obračun i plaćanje po m2
	
	
	
	m2
	50
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	5.2
	Nabavka i ugradnja stubova za saobraćajne znakove
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	obračun i plaćanje po kom
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	stubovi za jedan znak
	
	
	
	kom
	2
	 
	 
	
	

	 
	stubovi za dva znaka
	
	
	
	
	kom
	2
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	5.3
	Nabavka i montaža saobraćajnih znakova
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	obračun i plaćanje po kom
	 
	 
	 
	kom
	4
	 
	 
	
	

	UKUPNO SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA:
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 06   NEPREDVIĐENI RADOVI

	red

br.
	VRSTA RADOVA
	jed. mere
	količina
	jedinična cena 
(dinara)
	ukupna cena 
(dinara)

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Za radove koji se ne mogu precizno odrediti projektom kao što su izmeštanje šahtova bandera i sl.,a koje će na licu mesta odrediti nadzorni organ predviđa se paušalno 3% od vrednosti svih građevinskih radova
	 
	 
	 
	                                           
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	(1+2+3) x 3%=
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	UKUPNO  NEPREDVIĐENI RADOVI:
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	REKAPITULACIJA : 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	01 PRETHODNIRADOVI
	
	
	
	                 RSD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	02 ZEMLJANI RADOVI
	
	
	
	RSD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	03 GORNJI STROJ
	
	
	
	RSD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	04 OGRADA
	
	RSD
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	05 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA
	
	
	RSD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	06 NEPREDVIDJENI RADOVI
	
	
	RSD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	UKUPNO SVI RADOVI:
	 
	RSD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	NISKOGRADNJA-IZGRADNJA NOVOG PUTA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01  PRETHODNI RADOVI

 

 

	red

br.
	VRSTA RADOVA
	jed

mere
	količina
	jedinična cena 
(dinara)
	ukupna cena 
(dinara)

	
	
	
	
	bez
PDV
	sa

PDV
	bez

PDV
	sa

PDV

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.1
	Obeležavanje i održavanje trase
	
	
	 
	km
	0,20
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.2
	Sečenje drveća sa kresanjem grana 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	i transportom na lokaciju koju odredi investitor do std=2km 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	 fi
	10-20cm
	
	 
	kom
	30,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	 fi
	20-30cm
	
	 
	kom
	30,00
	 
	 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.3
	Vađenje panjeva posečenog drveća sa utovarom u vozilo i transportom na lokaciju koju odredi investitor do std=2km
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	 fi
	10-20cm
	
	 
	kom
	30,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	 fi
	20-30cm
	
	 
	kom
	30,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	UKUPNO  PRETHODNI RADOVI:
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02  ZEMLJANI  RADOVI

	red

br.


	VRSTA RADOVA
	jed.

mere
	količina
	jedinična cena (dinara)


	ukupna cena (dinara)



	
	
	
	
	baz

PDV
	sa

PDV
	baz

PDV
	sa

PDV

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.1
	Mašinski iskop humusa sa travom d=20cm u širokom otkopu, radove izvesti prema teh.uslovima.Plaća se po m3 iskopanog humusa.
	m3
	 
	 
	 
	
	


	 
	
	
	150,00
	 
	 
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.2
	Mašinski iskop zemlje 3 kategorije u širokom otkopu na trasi
	
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Plaća se po m3 iskopanog zemljanog materijala
	m3
	300,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.3
	Utovar i transport viška zemlje na deponiju
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Transportna daljina  3-5km
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Plaća se po m3 transportovanog materijala
	m3
	300,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.4
	Obrada i nabijanje podtla u materijalu 3 kategorije
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Zahtevani Ms>25MPa
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Planimetrisano iznosi:
	m2
	720,00
	 
	 
	
	

	 
	Poziciju izvesti prema tehničkim uslovima
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Plaća se po m2 obrađenog podtla
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.5
	Izrada i planiranje bankina od zemljanog materijala 3 kategorije
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Planimetrisano iznosi:
	m2
	20,00
	 
	 
	
	

	 
	Poziciju izvesti prema tehničkim uslovima
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Plaća se po m2 izvedene bankine
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	UKUPNO  ZEMLJANI RADOVI:
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03   GORNJI STROJ

	red

br.
	VRSTA RADOVA
	jed. mere
	količina
	jedinična cena (dinara)


	ukupna cena (dinara)



	
	
	
	
	baz

PDV
	sa

PDV
	baz

PDV
	sa

PDV

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	3.1
	Izrada tamponskog sloja kolovozne konstrukcije od granulisanog šljunka 0/63mm d=25cm
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Zahtevani Ms>60MPa
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Planimetrisano iznosi:
	m3
	175,00
	 
	 
	
	

	 
	Radove izvesti prema tehničkim uslovima
	
	 
	 
	 
	
	

	 
	Plaća se po m3 izvedenog sloja
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	3.2
	Izrada gornjeg nosećeg sloja kolovozne konstrukcije od krečnjačkog drobljenog kamenog agregata 0/31.5mm d=15cm
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Zahtevani Ms>70MPa
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Planimetrisano iznosi:
	m3
	105,00
	 
	 
	
	

	 
	Radove izvesti prema tehničkim uslovima
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Plaća se po m3 izvedenog sloja
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	3.3
	Humuniziranje bankina i kosina, useka i nasipa sa finim planiranjem.
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Planimetrisano iznosi:
	m3
	30,00
	 
	 
	
	

	 
	Radove izvesti prema tehničkim uslovima
	
	 
	 
	 
	
	

	 
	Plaća se po m3 izvedenog sloja
	
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	3.4
	Zatravnjivanje bankina i kosina, useka i nasipa.
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Planimetrisano iznosi:
	m2
	90,00
	 
	 
	
	

	 
	Radove izvesti prema tehničkim uslovima
	
	 
	 
	 
	
	

	 
	Plaća se po m2 izvedenog sloja
	
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	UKUPNO  GORNJI STROJ:
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 04   NEPREDVIĐENI RADOVI

	red

br.
	VRSTA RADOVA
	jed. mere
	količina
	jedinična cena (dinara)


	ukupna cena (dinara)



	
	
	
	
	baz

PDV
	sa

PDV
	baz

PDV
	sa

PDV

	6
	Za radove koji se ne mogu precizno odrediti projektom kao što su izmeštanje šahtova bandera i sl.,a koje će na licu mesta odrediti nadzorni organ predviđa se paušalno 3% od vrednosti svih građevinskih radova
	 
	 
	 
	                                            
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	(1+2+3) x 3%=
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	UKUPNO  NEPREDVIĐENI RADOVI:
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	REKAPITULACIJA : 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	01 PRETHODNI RADOVI
	
	
	
	RSD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	02 ZEMLJANI RADOVI
	
	
	
	RSD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	03 GORNJI STROJ
	
	
	
	RSD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	04 NEPREDVIDJENI RADOVI
	
	
	RSD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	UKUPNO SVI RADOVI:
	 
	RSD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PREDMER AG RADOVA
KOMPLEKSA SKLADISTA ZA PRIVREMENO SKLADISTENJE OTPADA
	Poz
	OPIS RADA
	Jed.

mere
	Količina
	jedinična cena (dinara)


	ukupna cena (dinara)



	
	
	
	
	bez

PDV
	sa

PDV
	bez

PDV
	sa

PDV

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	OBJEKAT PORTIRNICE I VAGARA

 
	 
	
	 
	OBJEKAT 1

 

	 
	
	 
	
	 
	

	1,00
	ZEMLJANI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZEMLJANE RADOVE

Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01.Zemljani radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i geomehan. elaboratu,cene sadrže sve radne operacije,utroške materijala,pomoćni alat i radne skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 200",kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.

NAPOMENA :
OBJEKAT PORTIRNICE I VAGARA se nalazi na platou Pozicije: čišćenje terena, široki iskop, i odvoz viška zemlje obuhvaćene su  Predmerom i predračunom radova u Glavnom projektu NISKOGRADNJA                    

KOTA ISKOPA SE RAČUNA od kote +75.39m.n.v
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	1,01
	Obeležavanje objekta sa montažom i demontažom skelice.
Obračun po m2.
 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	m2 
	42,00
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	1,02
	Ručni iskop zеmlје IV kategorije zа temelje objekta. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, а dno nivelisati. Iskopanu zеmlju prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na privremenu gradilišnu deponiju za kasnije nasipanje.

Obračun ро m3 zemlje

 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	m3
	13,18
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	1,03
	Nasipanje iskopa zеmlјоm. Zemlju nasipati u slojevima оd 20 cm kvasiti vodom i nabiti dо potrebne zbijenosti. Za nasipanje koristiti zеmlјu, deponovanu prilikom iskopa.

Obračun ро m3 zemlje

 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	m3
	3,3
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	1,04
	Odvoz preostale zemlje iz iskopa, posle zatrpavanja prostora oko objekta, na deponiju koja je za to određena. Cenom je obuhvaćen utovar, transport, istovar i grubo planiranje.

Obračun po m3
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	m3
	9,88
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	1,05
	Nabavka , nasipanje i razasipanje i nabijanje tampon sloja šljunka ispos temelja, poda, trotoara  i stepeništa u slojevima d=10cm,  Šljunak sabiti do potrebne zbijenosti prema statičkom proračunu. 

Obračun po m3 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	m3
	5,66
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno zemljani radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2,00
	 BETONSKI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE

Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova

cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01.Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu,statičkim

proračunima i važećim pravilnicima,cene sadrže sve radne 

operacije,utroške materijala,pomoćni alat i skele koje

propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Vis-

okogradnja GN 400",kao i ostale tr. i zaradu preduzeća

 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	2,01
	Nabavka materijala i betonitanje sloja nearmiranim betonom ispod podova. Debljina sloja d=8cm., MB10

Obračun po m2

 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	m2
	18,10
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	2,02
	Betoniranje trotoara širine 100 cm oko objekta near. betonom MB-15 sa istovremenom izradom cementne košuljice, debljine d=10cm, u padu od objekta, izdeljen fugama na 200cm, površinu zagladiti mistrijom uz dodatak cementa i sitnog peska. Fugovati bitumenskim mastriksom. 

Obračun po m3
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	m3
	2,20
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 


	2,03
	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonskih trakastih temelja arm. betonom MB-30 u oplati. Ostaviti sve potrebne ankere, raditi po projektu, statičkom proračunu i detaljima armature.

Obračun po m3 sa dvostrukom oplatom.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	m3
	7,12
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2,04
	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonskih temeljnih greda pravouglog preseka u odgovarajućoj oplati, betonom MB30 u dvostrukoj glatkoj oplati.

Obračun po m3 betona sa potrebnom oplatom
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	m3
	6,30
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2,05
	Betoniranje armirano betonske podne ploče koja leži na tlu, betonom  MB 20. Ploče  armirati punktovanom armaturnom mrežom prema statičkom proračunu sa preklopom od 10 cm u oba pravca. Armatura se plaća posebno. Završnu površinu isperdašiti. Debljina ploče d=10cm.

Obračun po m2.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	m2
	22,50
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2,06
	Nabavka materijala i betoniranje arm. betonskih stubova kvadratnog preseka 25/25, armiranim betonom u oplati, ostaviti sve potrebne ankere. Raditi po projektu, statičkom proračunu i detaljima armature.MB-30

Obračun po m3.sa potrebnom oplatom
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	m3
	1,80
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2,07
	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonskih greda armiranim betonom u oplati. Raditi po projektu, statičkom proračunu. Vidne betonske delove šalovati u glatkoj oplati. MB-30

Obračun po m3 sa potrebnom oplatom. 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	m3
	3,13
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2,08
	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonskih vertikalnih i horizontalnih serklaža, nadvratnika 20/20, nadprozornika 25/16 armiranim betonom u oplati. Raditi po projektu, statičkom proračunu. Vidne betonske delove šalovati u glatkoj oplati. MB-20

Obračun po m3 sa armaturom i potrebnom oplatom. 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	m3
	2,67
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2,09
	Izlivanje i montaža opekarske tavanice tipa TM-3, visine16cm pločom d=16cm (ukupne visine 20cm). Cena sadrži montažu, podupirače i betoniranje betonom MB20. 

Obračun po m2.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	m2
	18,10
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2,10
	Izrada ulaznih artmiranobetonskih stepenica, оd armiranog betona МВ 30. Uraditi profilisanu oplatu, armirati ро detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati ро propisima. U cenu ulaze, oplata,  i armatura.

Obračun po m3
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	m3
	0,41
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno betonski radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	3,00
	 ZIDARSKI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZIDARSKE RADOVE:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:
01.Zidarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i važećim standardima i pravilnicima,cene sadrže sve radne 

operacije,utroške materijala,pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnje GN 300",kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
00.Pre malterisnja spojnice i cela površina će biti očišćene od zaostalog maltera i sumnjivih komada opeke i dobro nakvašena vodom.
Cena sadrži i malterisanje betonskih površina u

sastavu zida od opekarskih proizvoda.

Betonske površine pre malterisanja grubo isprskati retkim cementnim malterom.

Malterisanje će se vršiti u najmanje dva sloja, završni sloj fino isperdašiti uz dodatak sitnog peska.
00.Malterisnaje betonskih površina će se vršiti iz tri sloja pri čemu je prvi sloj grubo prskanje (špricanje) betonske površine retkim cementnim malterom spravljenim sa oštrim i čistim rečnim peskom.Ostala dva sloja će biti uradjena kao od produžnog maltera,finalna obrada perdašenjem će se uraditi uz dodatak sitnog peska "dunavca" i cementa.
00.Fasadna opeka će biti atestirana za zidanje zidova koji se ne malterišu i koji su izloženi spolnjnim atmosferskim uticajima i temperaturnim promenama,brižljivo odabrana,bezokrnjenih komada,ujednačene boje.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se prema odredbama koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 300".
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	3,01
	Zidanje zidova opekarskim giter blokovima u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljina zida d=19cm.Cenom obuhvatiti i potrebnu skelu..

Obračun po m2.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	m2
	8,32
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	3,02
	Nabavka materijala i zidanje pregradnih zidova punom d=25cm u produženom malteru razmere 1.2:6   Beton MB-20, dimenzije serklaža 25/15 armatura 4Ø10mm, uzengije Ø 6/20cm. 

Obračun po m2.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	m2
	37,63
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	3,03
	Nabavka materijala i zidanje pregradnih zidova punom d=12cm u produženom malteru razmere 1.2:6   Beton MB-20, dimenzije serklaža 12/15 armatura 4Ø10mm, uzengije Ø 6/20cm. 

Obračun po m2.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	m2
	8,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	3,04
	Nabavka materijala i zidanje pregradnih zidova punom d=7cm u produžnom malteru razmere 1.2:6 sa istovremenom izradom horizontalnog armiranog serklaža iznad otvora za vrata. Beton MB-20, dimenzije serklaža 7/15 armatura 4Ø10mm, uzengije Ø 6/20cm. Cena sadrži i izradu armirano betonskog serklaža sa armaturom i oplatom.

Obračun po m2.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	m2
	2,60
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	3,05
	Malterisanje unutrašnjih zidova od opekarskih proizvoda produžnim malterom u dva sloja, završni sloj fino isperdašiti uz dodatak sitnog peska. 

Obračun po m2.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	m2
	88,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	3,06
	Malterisanje plafona od opekarskih proizvoda (preko punilaca montažnih tavanica) produžnim malterom u dva sloja završni sloj fino isperdašiti uz dodatak sitnog peska. 

Obračun po m2.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	m2
	22,45
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	3,07
	Nabavka materijala i izrada cementne košuljice razmere 1:3, kao podloga za pod. Košuljica rabicirana armiranom mrežom Q-84, postavljena obavezno u sredini sloja. Gornju površinu isperdašiti.

Obračun po m2.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	m2
	18,50
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno zidarski radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	4,00
	 ARMIRAČKI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ARMIRAČKE RADOVE
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:
01.Armirački radovi biće uradjeni u svemu prema statičkom proračunu,armat. nacrtima,cene sadrže sve radne operacije i utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu"-Visokogradnja GN 400",kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 


	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	4,01
	Nabavka i postavljanje rebraste armature RA 400/500. Armaturu očistiti, iseći, saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora dа pregleda i pismenim putem odobri statičar.

Obračun po kg.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	kg
	1.274,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	4,02
	Nabavka i postavljanje mrežaste armature MAG 500/560. Armaturu očistiti, iseći, saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora dа pregleda i pismenim putem odobri statičar.

Obračun po kg.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	kg
	443,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno armirački radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	5,00
	TESARSKI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA TESARSKE RADOVE:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:
01.Tesarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu,statičkom proračunu i važećim standardima,cene sadrže sve radne

operacije,utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 601",kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	5,01
	Nabavka materijala i izrada drvene dvovdne krovne konstrukcije od jelove građe II klase, prema statičkom proračunu. Krovna konstrukcija se sastoji od rogova 10/12, venčanice 12/10cm.Preko rogova postaviti daščanu oplatu debljine 24mm, daske spojiti na dodir i kovati za drvene rogove. Preko daske postaviti jedan sloj bitumenske lepenke, sa preklapanjem od 10cm.  

Obračun po m2 mereno po kosini krova sa bitum. lepenkom
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	m2
	48,12
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno tesarski radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	6,00
	HIDROIZOLATERSKI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA HIDROIZOLATERSKE RADOVE
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:
01.Hidroizolaterski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i važećim standardima,cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 561", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	6,01
	Nabavka i izrada horizontalne hidro izolacije izolaciju raditi u suvom bez prisustva vlažnih elemenata. Sastav  hidroizolacije 

Bitumenska traka sa uloškom od staklenog voala sa zaštitom protiv spaljivanja od plastične folije 

- jedan sloj varen (KONDOR 3)

- vruć premaz bitumenom 85/25

-kondor 4 varen

- vruć premaz bitumenom 85/25

Po obimu ostaviti sve slojeve šire za po 10 cm za povezivanje sa vertikalnom hidroizolacijom.

Obračun po m2, preklopi se ne plaćaju posebno.

 

Ukupno hidroizolaterski radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	 

	 
	
	m2
	30,00
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	7,00
	GRAĐEVINSKA STOLARIJA
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA GRAĐEVINSKU STOLARIJU
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvodjač radova je dužan da cenom radova (pored opisa pojedinačnih stavki radova) obuhvati sledeće zajedničke uslove:
01.GS izvesti od standardnih visokootpornog tvrdog PVC-a i odgovarajućeg spojnog i vezivnog materijala. Cena sadrži nabavku materijala, izradu, transport, montažu i

zastakljivanje ugradjene bravarije kod stavki radova kod kojih je to opisima navedeno.

OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA

Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se prema jedinici mere datoj uz opis pojedinačnih stavki radova (obračun po komadu,kg.,metru duznom ili metru kvadratnom) za sve po opstem opisu i opisima pojedinacnih stavki radova.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 


	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	7,01
	Izrada i postavljanje  PVC vrata, Vrata izraditi оd visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajučim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, ро šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke i boja vrata, ро izboru projektanta.

Obračun ро komadu vrata.

a. Dimenzija 80х205 cm

b. Dimenzija 90х205 cm.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	kom
	2,00
	 
	
	
	 

	 
	
	kom
	2,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	7,02
	Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora. Prozore izraditi оd visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajučim profilima, ро šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, ро izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termopan  staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom.

Obračun ро komadu prozora.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	a, Dinгenzija 120х120 cm.
	kom
	5,00
	 
	
	
	 

	 
	b. Dimenzija 60x60 cm.
	kom
	1,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	7,03
	Nabavka materijala, izrada i ugradnja rama od kutijastih profila dim.20/30mm ispuna je od flah-a 25/6mm na odstojanju od 6cm. U podu ugraditi čelični "L' profil 30/30mm na koji se postavlja rešetka za brisanje nogu. Sve čelične profile zaštititi od korozije i obojiti masnom bojom dva puta.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Oznaka I , dimenzije 80/50cm
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po komadu ugrađene rešetke
	kom.
	1,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno građevinska stolarija radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	8,00
	LIMARSKI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA LIMARSKE RADOVE
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:
01.Limarski radovi će biti uradjeni u svemu prema projektu, det.i važećim standardima,cene sadrže sve radne operacije i utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 771", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	8,01
	Pokrivanje krovnih površina trapezastim pocinkovanim bojenim limom TR60/150/0.8 mm. Sve sastave nitovati i letovati u svim pravcima. Pokrivanje izvesti ро projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Ispod lima postaviti sloj "Izolim" trake, "Grmeč" Beograd ili odgovarajuće, koji ulazi u cenu pokrivanja.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m2 pokrivene površine.
	m2
	40,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	8,02
	Nabavka materijala, izrada i montaznih horizontalnih visećih oluka od pocinkovanog lima d=0.8mm sa svim potrebnim veznim materijalom. Oluk je kvadratnog preseka 12/12cm. Oluk obojiti osnovnim premazom i dva puta bojom za metal u tonu po izboru projektanta.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m 1finalno obrađen i montiran
	m'
	12,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	8,03
	Nabavka materijala i  izrada  montažnih odvodnih olučnih vertikala od pocinkovanog lima d=0.8mm sa svim potrebnim veznim materijalom.Oluk se prićvršćuje za fasadu ili stub pocinkovanim čeličnim kukama. Oluk zaštititi osnovnim premazom i dva puta bojom za metal u tonu po izboru projektanta.Olučne vertikale su kružnog preseka Ø120mm. 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m1 finalno obrađen i montiran
	m'
	8,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	8,04
	Nabavka materijala, izrada i opšivanje prozorskih solbanaka-okapnica. Izvodi se al. Plastificiranim limom d=0.8mm, pričvršćen čeličnim flahom.Razvijena širina oko 45cm.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m' finalno obrađeno i opšiveno
	m'
	7,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	8,05
	Izrada i montaža snegobrana na limenom krovu оd pocinkovaпog lima, debljine 0,60 mm pravougaonog preseka razvijene širine 25-33 cm. Snegobrane postaviti u dva smaknuta геdа, а u svemu prema detaljima i uputstvu projektanta.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m' finalno obrađeno i opšiveno
	m'
	14,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno limarski radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	9,00
	PODOPOLAGAČKI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01.Podopolagački radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i važećim standardima,cene sadrže sve radne operacije,

utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 691",kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.

Oblaganje podova laminatom. Radi se po uputstvu proizvođača. Po obimu se postavlja lajsna u tonu i kvalitetu, što ulazi u cenu poda
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	9,01
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2 , sa lajsnom.
	m2
	15,40
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno podpolagački radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	10,00
	KERAMIČARSKI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA KERAMIČARSKE RADOVE:
	 
	
	 
	
	
	 


	 
	Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01.Keramičarski radovi ce biti izvedeni u svemu prema projektu i važećim standardima,cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja

GN 501",kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	10,01
	Popločavanje unutrašnjih podova neklizajućim keramičkim pločicama "A" dimenzija 20/20 klase, na sloju cementnog maltera, razmera 1:3, ukupna debljina poda je 0.5+4.5cm, veličina i boja po izboru projektanta, 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2
	m2
	3,20
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	10,02
	Oblaganje zidova bojenim glaziranim keramičkim pločicama istog kvaliteta kao pločice za pod. Pločice se polažu u cementnom malteru, fuga na fugu,  do visine od 180cm.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2.
	m2
	22,50
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno keramički radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	11,00
	TERACERSKI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA TERACERSKE RADOVE
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01.Teracerski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i pravilima zanata,cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni alat koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN-420 ", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	11,01
	Oblaganje podesta - terase, livenim teracom ukupne debljine d=6cm ( 3 cm cem. malter+3cm teraco) preko dobro očišćene i oprane betonske podloge. Struktura i boja po izboru projektanta. Teraco glačati do punog sjaja i premazati magnezij-fluatom.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2
	m2
	3,50
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	11,02
	Oblaganje stepenica i kose sokle sa livenim teracom ukupne debljine d=6cm( 3 cm cem. malter+3cm teraco) preko dobro očišćene i oprane betonske podloge. Struktura i boja po izboru projektanta. Teraco glačati do punog sjaja i premazati magnezij-fluatom.Profil stepeništa obraditi prema priloženom detalju. Oko zida uraditi soklu h=15cm i ista ulazi u površinu poda i cenu.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2 razvijene površine.
	m2
	2,32
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno teracerski radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	12,00
	TERMOIZOLATERSKI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA TERMOIZOLATERSKE RADOVE
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01.Termoizolaterski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i važećim standardima,cene sadrže sve radne opera-

cije,utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 561",kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	12,01
	Izrada termoizolacije preko medjuspratne konstrukcije od samogasivog tvrdog stiropora klase I, debljine d=20cm.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2, za sve po opisu.
	m2
	30,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	12,02
	Ugradnja termoizolacije ispod hladnih podova u sledećim slojevima gledano odozgo

1x elastificirani stiropor d=20,0 cm,

1x PVC folija,u suvo,preklopi 10 cm.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2 za sve po opisu.
	m2
	18,10
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	12,03
	Nabavka i postavljanje na fasadi termo izolacionih ploča, STIRODUR, dim.ploča 50x200cm. Ploče postavljati po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2 postavljenih ploča.
	m2
	69,20
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno termoizolaterski radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	13,00
	MOLERSKO- FARBARSKI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA MOLERSKO FARBARSKE RADOVE
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radovacenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01.Molersko-farabarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i pravilima zanata,cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala,pomoćni alat i radne skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja, GN 531",kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	13,01
	Bojenje sa gletovanjem zidova, poludisperzivпim bојаma. Malterisane zidove i plafone gletovati disperzivnim kitom. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, а zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. Воја i ton ро izboru projektanta.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2
	m2
	88,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno molersko-farbarski radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	14,00
	FASADERSKI  RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA FASADERSKE RADOVE
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih svih radovacenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:
01.Fasaderski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i važećim standardima i pravilnicima,cene sadrže sve radne operacije,utroske mateijala,pomoćni alat i skele koje propisuju "Noramativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja, GN-421",kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Bojenje fasade akrilnim bojama izvesti kvalitetnim atestiranim bojama za fasadu, sve komponente za obradu fasade (promer, masu za izravnjenje, završne premaze) obaviti od jednog proizvođača a fasadu bojiti prema uputstvu i postupku koji propisuje proizvođač materijala za obradu fasade. 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	14,01
	Bojenje omalterisanih fasadnih zidova akrilnim fasadnim bojama najmanje dva puta, odnosno dok se ne dobije kompaktna i ravnomerna obojena površina, fasadu predhodno gruntirati prajmerima i izravnati masama za izravnanje prema uputstvu odabranog isporučioca materijala za obradu fasade.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2 razvijene površine svih fasadnih elemenata.
	m2
	69,20
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	14,02
	Završna obrada fasade sokle "kuliplast" na podlozi od cem. maltera ukupne debljine d=4cm i h=40cm. Boja i krupnoća agregata po izboru projektanta.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2 komplet izvedena pozicija
	m2
	6,85
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno fasaderski radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	15,00
	OSTALI  RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA OSTALE RADOVE
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Pored opisa pojedinačnih stavki radova izvodjač radova će

cenama obuhvatiti i sledeće zajedničke uslove; 01.Cene svake stavke radova sadrže rad,materijal,alate i pomoćne skele koje propisuju standardi rada i tehnički normativi,kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	15,01
	Nabavka materijala, izrada i ugradnja rama od kutijastih profila dim.20/30mm ispuna je od flah-a 25/6mm na odstojanju od 6cm. U podu ugraditi čelični "L' profil 30/30mm na koji se postavlja rešetka za brisanje nogu. Sve čelične profile zaštititi od korozije i obojiti masnom bojom dva puta.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Oznaka I , dimenzije 90/60cm
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po komadu ugrađene rešetke
	kom.
	2,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	15,02
	Završno čišćenje i pranje objekta pred tehnički prijem.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2 neto površine
	m2
	40,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno ostali radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	REKAPITULACIJA AG RADOVA 
	 
	
	OBJEKAT 1

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	Pos
	Vrsta radova
	 
	
	 
	
	
	RSD


	1,00
	Zemljani radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	2,00
	Betonski radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	3,00
	Zidarski radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	4,00
	Armirački radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	5,00
	Tesarski radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	6,00
	Hidroizolaterski radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	7,00
	Građevinska stolarija
	 
	
	 
	
	
	 

	8,00
	Limarski radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	9,00
	Podopolagački radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	10,00
	Keramičarski radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	11,00
	Teracerski radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	12,00
	Termoizolaterski radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	13,00
	Molersko-farbarski radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	14,00
	Fasaderski radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	15,00
	Ostali radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	UKUPNO OBJEKAT PORTIRNICE I VAGARA (1)
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	KOLSKA VAGA
	 
	
	 

OBJEKAT 2

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	1,00
	Zemljani radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZEMLJANE RADOVE
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	01.Zemljani radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i geomehan. elaboratu,cene sadrže sve radne operacije,utroške materijala,pomoćni alat i radne skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 200",kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	NAPOMENA 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 Pozicije: čišćenje terena, široki iskop, i odvoz viška zemlje obuhvaćene su  Predmerom i predračunom radova u Glavnom  projektu NISKOGRADNJA                    
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	KOTA ISKOPA SE RAČUNA od kote+75.45m.n.v.
	 
	
	 
	
	
	 

	1,01
	Obeležavanje objekta 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2.
	m2 
	74,56
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	1,02
	Iskop zemlje III kategorije za temelje vage 80% mačinski i 20% ručno, dubina iskopa od 0-2m,Iskopani materijal odložiti na gradilišnu deponiju 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m3 samonikle zemlje.
	m3
	27,48
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	1,03
	Nabavka , nasipanje i razasipanje i nabijanje tampon sloja šljunka u projektovanu debljinu.Šljunak mora da bude potpuno čist, bez organskih primesa. Šljunak nabijati do potrebne zbijenosti prema statičkom proračunu.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m3 
	m3
	49,60
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno zemljani radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2,00
	 BETONSKI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01.Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu,statičkim proračunima, važećim pravilnicima,cene sadrže sve radne operacije,utroške materijala,pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 400", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2,01
	Nabavka materijala  i betoniranje armirano betonskih temelja i dna jame vage, betonom MB25 preko posteljice od šljunka, sa ugradnjom anker otvora prema detalju. Raditi prema projektu, statičkom proračunu i detaljima armature. U cenu je uračunato postavljanje posebne dvostruke oplate i sav vezni materijal sem armature (150/80/400 i 160/80/400)
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m3 ugrađenog betona.
	m3
	35,73
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2,02
	Ugradnja anker rupa u temelje, u svemu prema projektu, dimenzija 40x30x10cm 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po komadu ugrađenog ankera
	kom
	6,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2,03
	Betoniranje armiranih vertikalnih zidova jame vage betonom MB25 u oplati sa istovremenim ugrađivanjem čeličnog ivičnog profila. Podužni zidovi su dimenzije b/d/l=20/50/1210cm, a poprečni b/d/l=30/50/344cm. Raditi po projektu, statičkom proračunu i detaljima armature.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m3 ugrađenog betona sa svom potrebnom oplatom i podupiračima.
	m3
	48,09
	 
	
	
	 

	2,04
	Nabavka materijala i betoniranje armiranobetonskih segmenata-ploča mernog mosta vage, d=30cm, beton MB30 sa uzimanje uzoraka -probne kocke za dokaz kvaliteta, sa završnom obradom i istovremenom izradom nagiba za odvod atmosferske vode. Beton se ugrađuje pervibratorom u pripremljene čelične zarubljene oplate, na prethodno postavljenu PVC foliju a u svemu po uputstvu isporučioca opreme za kolsku vagu. 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m3 ugrađenog betona. 
	m3
	10,35
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno betonski radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	3,00
	 ARMIRAČKI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ARMIRAČKE RADOVE
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01.Armirački radovi biće uradjeni u svemu prema statičkom proračunu,armat. nacrtima,cene sadrže sve radne operaci-

je i utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu"-Visokogradnja GN 400",kao i ostale troskove i zaradu preduzeća.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	3,01
	Nabavka, mašinsko ispravljanje, sečenje i savijanje i ručna montaža rebrastog betonskog gvoždja RA 400/500-2 u svemu prema projektu i detaljima armature.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po kg.
	kg
	5.797,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	3,02
	Nabavka i postavljanje mrezaste armature MA 500/560. Armaturu očistiti, iseći, saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora dа pregleda i pismenim putem odobri statičar.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po kg.
	kg
	82,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno armirački radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	4,00
	POZICIJE KOJE ULAZE U CENU  ISPORUČIOCA OPREME
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	4,01
	Nabavka materijala izrada i montaža čelične oplate segmentne vage sa varenjem armature na iste prema detaljima iz projektne dokumentacije, U cenu je uračunato zaštitno i završno bojenje vidne strane profila nakon očvršćavanja betona. 
	 
	
	 
	
	
	 

	4,02
	Nabavka i postavljanje PVC folije na radni plato za izradu betonskog mosta, kao odvajajući sloj, za lakše izdizanje mosta
	 
	
	 
	
	
	 

	4,03
	Nabavka materijala izrada, montaža i zaštita čeličnih anker ploča oslonca vage prema specifikaciji isporučioca opreme.. 
	 
	
	 
	
	
	 

	4,04
	Montaža komplet ugrađenog mernog mesta, nivelisanje i baždarenje vage sa svim svojim paramertima. 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Isporuka računarske opreme za praćenje rada i obuka.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun sve gotovo, montirano, ispitano i pušteno u rad
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po komadu
	kom.
	1,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno oprema:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	REKAPITULACIJA
	 
	
	 
	
	OBJEKAT 2

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	Pos
	Vrsta radova
	 
	
	 
	
	Dinara

	1,00
	Zemljani radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	2,00
	Betonski radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	3,00
	Armirački radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	4,00
	Isporučilac opreme
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	UKUPNO - KOLSKA VAGA (2)
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	OBJEKAT ZA SKLADIŠTENJE NEOPASNOG  OTPADA 
	 
	
	 
	
	OBJEKAT  3/1

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	1,00
	ZEMLJANI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZEMLJANE RADOVE
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01. Zemljani radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i geomehan. elaboratu,cene sadrže sve radne operacije,utroške materijala,pomoćni alat i radne skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 200",kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	NAPOMENA 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	OBJEKAT ZA  SKLADIŠTENJE  NEOPASNOG OTPADA   nalazi se na platou. Pozicije: čišćenje terena, široki iskop, i odvoz  viška zemlje obuhvaćene su  Predmerom i predračunom radova u Glavnom  projektu NISKOGRADNJA                    
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	KOTA ISKOPA SE RAČUNA od kote+75.83m.n.v.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	1,01
	Obeležavanje objekta sa montažom i demontažom skelice.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2.
	m2 
	1.144,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	1,02
	Široki iskop zеmlје III kategorije zа temelje objekta (temelja i temeljne grede) 80% mašinski i 20% ručno dubine do 2.0m. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, а dno nivelisati. Iskopanu zеmlju prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na privremenu gradilišnu deponiju za kasnije nasipanje.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m3 zemlje
	m3
	211,20
	 
	
	
	 

	1,03
	Nasipanje iskopa zеmlјоm. Zemlju nasipati u slojevima оd 20 cm kvasiti vodom i nabiti dо potrebne zbijenosti. Za nasipanje koristiti zеmlјu, deponovanu prilikom iskopa.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m3 zemlje
	m3
	142,08
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	1,04
	Mašinski utovar zemlje u kamione i odvoz na privremenu deponiju gradilišta. 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m3 zemlje
	m3
	69,12
	 
	
	
	 

	1,05
	Nabavka , nasipanje i razasipanje i nabijanje tampon sloja šljunka ispod  temelja,  u slojevima d=10cm, i podne ploče d=15cm Šljunak sabiti do potrebne zbijenosti prema statičkom proračunu. 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m3 
	m3
	158,40
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno zemljani radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2,00
	BETONSKI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01.Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu,statičkim proračnima i važećim pravilnicima,cene sadrže sve radne 

operacije,utroške materijala,pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 400",kao i ostale tr. i zaradu preduzeća
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2,01
	Nabavka materijala i Izrada armirano betonskih temelja samaca marke МВ 30. Теmеlје armirati ро projektu, detaljima i statičkom proračunu. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 сm. Beton ugraditi i negovati ро propisima.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m3 sa dvostrukom oplatom.
	m3
	33,60
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2,02
	Izrada armirano betonskih temeljnih greda 30/60 МВ 30. Izraditi oplatu temeljnih greda i armirati ро projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati ро propisima. 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m3 temelja.
	m3
	35,52
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2,03
	Nabavka materijala i izrada armirano betonskih stubova 40/50 i  veznih greda 30/60 glavnih nosača od betona MB30 u odgovarajućoj glatjoj oplati. Raditi po projektu, statičkom proračunu i detaljima armature.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m3 betona.
	m3
	47,32
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2,04
	Betoniranje armirano betonske podne ploče koja leži na tlu,MB 30, d=15cm.  Ploče  armirati punktovanom armaturnom mrežom prema statičkom proračunu sa preklopom od 10 cm u oba pravca. Armatura se plaća posebno. 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m3 betona.
	m3
	150,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2,05
	Betoniranje betonske podne ploče od nabijenog betona koja leži na tlu,MB 20, d=8cm.  
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m3 betona.
	m3
	80,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno betonski radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	3,00
	 ARMIRAČKI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ARMIRAČKE RADOVE
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01.Armirački radovi biće uradjeni u svemu prema statičkom proračunu,armat. nacrtima,cene sadrže sve radne operaci-

je i utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju"Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu"-Visokogradnja GN 400",kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	3,01
	Nabavka i postavljanje armature . Armaturu očistiti, iseći, saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora dа pregleda i pismenim putem odobri statičar.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po kg.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	a. rebraste armature RA 400/500.
	kg
	16.222,00
	 
	
	
	 

	 
	b. mrežaste armature MA 500/560
	kg
	10.520,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno armirački radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	4,00
	ČELIČNA KONSTRUKCIJA
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI OPISI I USLOVI ZA ČELIČNU KONSTRUKCIJU
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	01. Čelična konstrukcija ćebiti urađena u svemu prema projektu, statičkom proračunu, važećim propisima, cena sadrže sve radne opcije, utrošak materijala, pomoćni alat i skele, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 
	 
	
	 
	
	
	 

	4,01
	Nabavka, krojenje, postavljanje i pričvršćivanje (zavarivanje, ili šrafljenje) čelične konstrukcije Č.0361.Dimenzije,mesto i način postavljanja čeličnih profila u svemu prema statičkom proračunu i statičkim detaljima. Sve čelične profile zaštititi od korozije i obojiti osnovnom bojom dva puta u tonu po izboru projektanta.
	kg
	36.597,00
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po kg.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno čelična konstrukcija
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	5,00
	HIDROIZOLATERSKI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA HIDROIZOLATERSKE RADOVE
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	01.Hidroizolaterski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i važećim standardima,cene sadrže sve radne opera-

cije,utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 561",kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	5,01
	Nabavka i izrada horizontalne hidro izolacije izolaciju raditi u suvom bez prisustva vlažnih elemenata. Sastav  hidroizolacije 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Bitumenska traka sa uloškom od staklenog voala sa zaštitom protiv spaljivanja od plastične folije 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	- jedan sloj varen (KONDOR 3)
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	- vruć premaz bitumenom 85/25
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	-kondor 4 varen
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	- vruć premaz bitumenom 85/25
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Po obimu ostaviti sve slojeve sire za po 10 cm za 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	povezivanje sa vertikalnom hidroizolacijom.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2,preklopi se ne placaju posebno.
	m2
	1.000,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno hidroizolaterski radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	6,00
	GRAĐEVINSKA STOLARIJA
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA  GRAĐEVINSKU STOLARIJU
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvodjač radova je dužan da cenom radova (pored opisa pojedinačnih stavki radova) obuhvati sledeće zajedničke uslove:

01.GS izvesti od standardnog visokootpornog tvrdog PVC-a i odgovarajućeg spojnog i vezivnog materijala.Cena sadrži nabavku materijala,izradu,transport,montažu i

zastakljivanje ugradjene GS kod stavki radova kod kojih je to opisima navedeno.
OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA

Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršice se prema jedinici mere datoj uz opis pojedinačnih stavki radova (obačun po komadu,kg.,metru dužnom ili metru kvadratnom) za sve po opštem opisu i opisima pojedinačnih stavki radova.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	6,01
	Nabavka materijala, izrada i ugradnja plastificirane mreže sa konstrukcijom od plastificiranih čeličnih profila sa svim neophodnim elementima za pričvršćivanje za podlogu i bravicom.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m2 površine mreže
	m2
	785
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno bravarski radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	7,00
	LIMARSKI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA LIMARSKE RADOVE
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01.Limarski radovi će biti uradjeni u svemu prema projektu, det.i važećim standardima,cene sadrže sve radne operacije i utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogra

dnja GN 771",kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	7,01
	Pokrivanje krova fabričkim panelima. Krovni izolovani vatrootporni panel TRIMO-SNV ili odgovarajući  60mm se sastoji оd 2 sloja lima i ispune оd lamelirane nezapaljive mineralne vune debljine 6cm. U cenu uračunati sve potrebne ivične opšivke, sleme i opšivke oko prodora kroz krov. Pokrivanje izvesti ро projektu, detaljima i uputstvu projektanta.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m2 pokrivene površine.
	m2
	1.200,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	7,02
	Oblaganje strehe fabrički-obostrano plastificiranim  AL limom. U cenu uračunati sve potrebne ivične opšivke, podkonstrukciju od horizontalno i vertikalno postavljenih flahova koji će se kako međusobno variti tako i za konstrukciju dim. 10/80mm. a lim pričvrstiti pop-nitnama.Pokrivanje izvesti ро projektu, detaljima i uputstvu projektanta.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m2 pokrivene površine.
	m2
	299,60
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	7,03
	Nabavka materijala, izrada i montažnih horizontalnih visećih oluka od pocinkovanog lima d=0.8mm sa svim potrebnim veznim materijalom. Oluk je kvadratnog preseka 12/12cm. Oluk obojiti osnovnim premazom i dva puta bojom za metal u tonu po izboru projektanta.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m1 finalno obrađen i montiran
	m'
	211,70
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	7,04
	Oblaganje dela prostora za opasni otpad fabričkim panelima. Fasadni izolovani vatrootporni panel TRIMO- EcoEnergy FTV 100mm (ili drugi sličnih karakteristika) se sastoji оd 2 sloja lima i ispune оd nezapaljive lamelirane mineralne vune debljine 10cm. U cenu uračunati sve potrebne ivične opšivke, sleme i opšivke oko prodora kroz krov. Pokrivanje izvesti ро projektu, detaljima i uputstvu projektanta.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m2 pokrivene površine.
	m2
	275,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	7,05
	Nabavka materijala, izrada i montažnih odvodnih olučnih vertikala od pocinkovanog lima d=0.8mm sa svim potrebnim veznim materijalom.Oluk se prićvršćuje za fasadu ili stub pocinkovanim čeličnim kukama. Oluk zaštititi osnovnim premazom i dva puta bojom za metal u tonu po izboru projektanta.Olučne vertikale su kvadratnog preseka 12/12cm. 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m1 finalno obrađen i montiran
	m'
	20,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno limarski radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	8,00
	OSTALI  RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA OSTALE RADOVE
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Pored opisa pojedinačnih stavki radova izvodjač radova će cenama obuhvatiti i sledeće zajedničke uslove;

01.Cene svake stavke radova sadrže rad,materijal,alate i pomoćne skele koje propisuju standardi rada i tehnički 

normativi,kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	8,01
	Završno čišćenje i pranje objekta pred tehnički prijem.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2 neto površine
	m2
	1.000,00
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno ostali radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	REKAPITULACIJA
	 
	
	 
	
	
	 

	Pos
	Vrsta radova
	 
	
	 
	
	Dinara

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	1,00
	Zemljani radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	2,00
	Betonski radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	3,00
	Armirački radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	4,00
	Čelična konstrukcija
	 
	
	 
	
	
	 

	5,00
	Hidroizolaterski radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	6,00
	Građevinska stolarija
	 
	
	 
	
	
	 

	7,00
	Limarski radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	8,00
	Ostali radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	UKUPNO OBJEKAT ZASKLADIŠTENJE  NEOPASNOG  OTPADA
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	OBJEKAT ZA SKLADIŠTENJE  OPASNOG  OTPADA ( 3/2)
	 
	
	 
	
	OBJEKAT 3/2

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	1,00
	ZEMLJANI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZEMLJANE RADOVE
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01.Zemljani radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i geomehan. elaboratu,cene sadrže sve radne operacije,utroške materijala,pomoćni alat i radne skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 200",kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	NAPOMENA 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	OBJEKAT ZA  SKLADIŠTENJE  OPASNOG OTPADA   nalazi se na platou. 
Pozicije: čišćenje terena, široki iskop, i odvoz  viška zemlje obuhvaćene su  Predmerom i predračunom radova u Glavnom projektu NISKOGRADNJA                    
KOTA ISKOPA SE RAČUNA od kote + 75.71m.n.v.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	1,01
	Obeležavanje objekta sa montažom i demontažom skelice.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2.
	m2 
	1.144,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	1,02
	Široki iskop zеmlје III kategorije zа temelje objekta (temelja i temeljne grede) 80% mašinski i 20% ručno dubine do 2.0m. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, а dno nivelisati. Iskopanu zеmlju prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na privremenu gradilišnu deponiju za kasnije nasipanje.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m3 zemlje
	m3
	211,20
	 
	
	
	 

	1,03
	Nasipanje iskopa zеmlјоm. Zemlju nasipati u slojevima оd 20 cm kvasiti vodom i nabiti dо potrebne zbijenosti. Za nasipanje koristiti zеmlјu, deponovanu prilikom iskopa.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m3 zemlje
	m3
	142,08
	 
	
	
	 

	1,04
	Mašinski utovar zemlje u kamione i odvoz na privremenu deponiju gradilišta. 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m3 zemlje
	m3
	69,12
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	1,05
	Nabavka , nasipanje i razasipanje i nabijanje tampon sloja šljunka ispod  temelja,  u slojevima d=10cm, i podne ploče d=15cm Šljunak sabiti do potrebne zbijenosti prema statičkom proračunu. 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m3 
	m3
	158,40
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno zemljani radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2,00
	BETONSKI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01.Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu,statičkim proračnima i važećim pravilnicima,cene sadrže sve radne 

operacije,utroške materijala,pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 400",kao i ostale tr. i zaradu preduzeća
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2,01
	Nabavka materijala i Izrada armirano betonskih temelja samaca marke МВ 30. Теmеlје armirati ро projektu, detaljima i statičkom proračunu. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 сm. Beton ugraditi i negovati ро propisima.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m3 sa dvostrukom oplatom.
	m3
	39,42
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2,02
	Izrada armirano betonskih temeljnih greda МВ 30. Izraditi oplatu temeljnih greda i armirati ро projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati ро propisima. 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m3 temelja.
	m3
	24,19
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2,03
	Nabavka materijala i izrada armirano betonskih stubova 50/40 i  veznih greda 30/50 glavnih nosača od betona MB30 u odgovarajućoj glatjoj oplati. Raditi po projektu, statičkom proračunu i detaljima armature.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m3 betona.
	m3
	47,32
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2,04
	Betoniranje armirano betonske podne ploče koja leži na tlu,MB 30, d=15cm.  Ploče  armirati punktovanom armaturnom mrežom prema statičkom proračunu sa preklopom od 10 cm u oba pravca. Armatura se plaća posebno. 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m3 betona.
	m3
	147,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2,05
	Betoniranje betonske podne ploče od nabijenog betona koja leži na tlu,MB 20, d=8cm.  
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m3 betona.
	m3
	78,40
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2,06
	Izrada rabicirane i gletovane cementne košuljice d=3cm-5cm. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom"jedinicom"razmere 1:3.Košuljicu armirati rabic pletivom, postavljenim u sredini sloja. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja. Uraditi po celom podu u objektu 3/2 i u delu objekta 3/1 gde je opasan otpad.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	m2
	1.000,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2,07
	Betoniranje armirano betonskog šahta koji leži na tlu,MB 20, d=25cm. Šaht  armirati punktovanom armaturnom mrežom prema statičkom proračunu sa preklopom od 10 cm u oba pravca. Armatura ulazi u cenu. 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m3 betona.
	m3
	1,47
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno betonski radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	3,00
	 ARMIRAČKI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ARMIRAČKE RADOVE
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01.Armirački radovi biće uradjeni u svemu prema statičkom proračunu,armat. nacrtima,cene sadrže sve radne operaci-

je i utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju"Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu"-Visokogradnja GN 400",kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	3,01
	Nabavka i postavljanje armature . Armaturu očistiti, iseći, saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora dа pregleda i pismenim putem odobri statičar.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po kg.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	a. rebraste armature RA 400/500.
	kg
	16.222,00
	 
	
	
	 

	 
	b. mrežaste armature MA 500/560
	kg
	10.800,00
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno armirački radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	4,00
	ČELIČNA KONSTRUKCIJA
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI OPISI I USLOVI ZA ČELIČNU KONSTRUKCIJU
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01. Čelična konstrukcija ćebiti urađena u svemu prema projektu, statičkom proračunu, važećim propisima, cena sadrže sve radne opcije, utrošak materijala, pomoćni alat i skele, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	4,01
	Nabavka, krojenje, postavljanje i pričvršćivanje (zavarivanje, ili šrafljenje) čelične konstrukcije Č.0361.Dimenzije,mesto i način postavljanja čeličnih profila u svemu prema statičkom proračunu i statičkim detaljima. Sve čelične profile zaštititi od korozije i požara (30`) i bojiti osnovnom bojom dva puta u tonu po izboru projektanta.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po kg. sa 10%
	kg
	39.989,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno čelična konstrukcija
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	5,00
	HIDROIZOLATERSKI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA HIDROIZOLATERSKE RADOVE
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01.Hidroizolaterski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i važećim standardima,cene sadrže sve radne opera-

cije,utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 561",kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	5,01
	Nabavka i izrada horizontalne hidro izolacije izolaciju raditi u suvom bez prisustva vlažnih elemenata. Sastav  hidroizolacije 

Bitumenska traka sa uloškom od staklenog voala sa zaštitom protiv spaljivanja od plastične folije 

- jedan sloj varen (KONDOR 3)

- vruć premaz bitumenom 85/25

- kondor 4 varen

- vruć premaz bitumenom 85/25

Po obimu ostaviti sve slojeve sire za po 10 cm za 

povezivanje sa vertikalnom hidroizolacijom.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2,preklopi se ne placaju posebno.
	m2
	1.050,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno hidroizolaterski radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	6,00
	BRAVARSKI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ALUMINIJUMSKU BRAVARIJU
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvodjač radova je dužan da cenom radova (pored opisa pojedinačnih stavki radova) obuhvati sledeće zajedničke uslove:

01.Bravariju izvesti od standardnih vučenih aluminijumskih profila,limova i odgovarajućeg spojnog i vezivnog materijala.Cena sadrži nabavku materijala,izradu,transport,montažu i zastakljivanje ugradjene bravarije kod stavki radova kod kojih je to opisima navedeno.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršice se prema jedinici mere datoj uz opis pojedinačnih stavki radova (obračun po komadu,kg.,metru dužnom ili metru kvadratnom) za sve po opštem opisu i opisima pojedinačnih stavki radova.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	6,01
	Nabavka materijala, izrada ugradnja spoljnih  dvokrilnih sklapajućih vrata kao i pešačkih u jednom krilu, od kutijastih profila obloženih obostranim ravnim bojenim čeličnim limom. Predvideti mogučnost ručnog i mehanizovanog otvaranja.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро komadu vrata, finalno obrađenih i ugrađenih vrata.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	dimenzija 100x200cm . -sa žaluzinom
	kom
	1
	 
	
	
	 

	 
	dimenzija 300x300 cm.
	kom
	2
	 
	
	
	 

	6,02
	Nabavka materijala, izrada ugradnja spoljnih  žaluzina na otvorima iznad parapetnog zida od 30cm i na visini od  4m pod strehom, od  L profila saispunom  horizontalnim čeličnim limenim trakama
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2 finalno obrađenih i ugrađenih žaluzina
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	dimenzija 460x100 cm.
	m2
	27,6
	 
	
	
	 

	 
	dimenzija 460x50cm 
	m2
	9,2
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	6,03
	Nabavka materijala,  i ugradnja   livene, profilisane rešetke ojačane staklenim vlaknima, sa svim neophodnim elementima za   pričvršćivanje za betonski parapetni zid visine 30cm (prostor u kome se skladište akumulatori)
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m2 površine rešetke
	m2
	30
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	6,04
	Nabavka materijala, izrada i ugradnja plastificirane mreže sa konstrukcijom od plastificiranih čeličnih profila sa svim neophodnim elementima za pričvršćivanje za podlogu i bravicom.(prostor u kome se skladište transformatori)
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m2 površine mreže
	m2
	15
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno bravarski radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	7,00
	LIMARSKI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA LIMARSKE RADOVE
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01.Limarski radovi će biti uradjeni u svemu prema projektu,det.i važećim standardima,cene sadrže sve radne operacije i utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 771",kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	7,01
	Pokrivanje krova fabričkim panelima. Krovni izolovani vatrootporni panel TRIMO-SNV 60mm SNV ili odgovarajući  se sastoji оd 2 sloja lima i ispune оd lamelirane nezapaljive mineralne vune debljine 6cm. U cenu uračunati sve potrebne ivične opšivke, sleme i opšivke oko prodora kroz krov. Pokrivanje izvesti ро projektu, detaljima i uputstvu projektanta.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m2 pokrivene površine.
	m2
	1.350,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	7,02
	Oblaganje strehe fabričkim panelima. Fasadni izolovani vatrootporni panel TRIMO- EcoEnergy FTV 60mm SNV ili odgovarajući  se sastoji оd 2 sloja lima i ispune оd nezapaljive lamelirane mineralne vune debljine 5cm. U cenu uračunati sve potrebne ivične opšivke, podkonstrukciju od kumanovki 60/60mm i opšivke oko prodora kroz krov i fasadu. Pokrivanje izvesti ро projektu, detaljima i uputstvu projektanta.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m2 pokrivene površine.
	m2
	301,29
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	7,03
	Oblaganje fasade fabričkim panelima. Fasadni izolovani vatrootporni panel TRIMO- EcoEnergy FTV 120mm SNV ili odgovarajući  se sastoji оd 2 sloja lima i ispune оd nezapaljive lamelirane mineralne vune debljine 10cm. U cenu uračunati sve potrebne ivične opšivke, sleme i opšivke oko prodora kroz krov. Pokrivanje izvesti ро projektu, detaljima i uputstvu projektanta.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m2 pokrivene površine.
	m2
	666
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	7,05
	Nabavka materijala, izrada i montaža horizontalnih visećih oluka od pocinkovanog lima d=0.8mm sa svim potrebnim veznim materijalom. Oluk je kvadratnog preseka 12/12cm. Oluk obojiti osnovnim premazom i dva puta bojom za metal u tonu po izboru projektanta.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m1 finalno obrađen i montiran
	m'
	130,88
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	7,06
	Nabavka materijala, izrada i montaža odvodnih olučnih vertikala od pocinkovanog lima d=0.8mm sa svim potrebnim veznim materijalom.Oluk se prićvršćuje za fasadu ili stub pocinkovanim čeličnim kukama. Oluk zaštititi osnovnim premazom i dva puta bojom za metal u tonu po izboru projektanta.Olučne vertikale su kružnog preseka Ø120mm. 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m1 finalno obrađen i montiran
	m'
	40,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno limarski radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	8,00
	OSTALI  RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA OSTALE RADOVE

Pored opisa pojedinačnih stavki radova izvodjač radova će cenama obuhvatiti i sledeće zajedničke uslove;

01.Cene svake stavke radova sadrže rad,materijal,alate i pomoćne skele koje propisuju standardi rada i tehnički 

normativi,kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	8,01
	Završno čišćenje i pranje objekta pred tehnički prijem.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2 neto površine
	m2
	1.000,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno ostali radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	REKAPITULACIJA
	 
	
	 
	
	
	 

	Pos
	Vrsta radova
	 
	
	 
	
	Dinara

	1,00
	Zemljani radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	2,00
	Betonski radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	3,00
	Armirački radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	4,00
	Čelična konstrukcija
	 
	
	 
	
	
	 

	5,00
	Hidroizolaterski radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	6,00
	Bravarski radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	7,00
	Limarski radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	8,00
	Ostali radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	UKUPNO OBJEKAT ZASKLADIŠTENJE  OPASNOG  OTPADA
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	OBJEKAT  ZA ODRŽAVANJE VOZILA ZA UNUTRAŠNJI TRANSPORT
	 
	
	 
	
	OBJEKAT 4

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	1,00
	ZEMLJANI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZEMLJANE RADOVE
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	01.Zemljani radovi ce biti izvedeni u svemu prema projektu i geomehan. elaboratu,cene sadrže sve radne operacije,utroške materijala,pomoćni alat i radne skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 200",kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	NAPOMENA 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	OBJEKAT ZA VOZILA UNUTRAŠNJI TRANSPORT nalazi se na platou. Pozicije: čišćenje terena, široki iskop, i odvoz viška zemlje obuhvaćene su  Predmerom i predračunom radova u Glavnom projektu NISKOGRADNJA                    

KOTA ISKOPA  SE RAČUNA od kote + 75.48m.n.v.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	1,01
	Obeležavanje objekta sa montažom i demontažom skelice..
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2.
	m2 
	172,26
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	1,02
	Široki iskop zеmlје III kategorije zа temelje objekta (trakaste temeljne grede) 80% mašinski i 20% ručno dubine do 2.0m. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, а dno nivelisati. Iskopanu zеmlju prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na privremenu gradilišnu deponiju za kasnije nasipanje.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m3 zemlje
	m3
	34,11
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	1,03
	Nasipanje iskopa zеmlјоm. Zemlju nasipati u slojevima оd 20 cm kvasiti vodom i nabiti dо potrebne zbijenosti. Za nasipanje koristiti zеmlјu, deponovanu prilikom iskopa.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m3 zemlje
	m3
	13,40
	 
	
	
	 

	1,04
	Mašinski utovar zemlje u kamione i odvoz na privremenu deponiju gradilišta. 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m3 zemlje
	m3
	20,71
	 
	
	
	 

	1,05
	Nabavka , nasipanje i razasipanje i nabijanje tampon sloja šljunka ispos temelja, trotoara  i stepeništa u slojevima d=10cm, i podne ploče d=15cm Šljunak sabiti do potrebne zbijenosti prema statičkom proračunu. 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m3 
	m3
	8,50
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno zemljani radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2,00
	BETONSKI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01.Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu,statičkim proračunima i vazećim pravilnicima,cene sadrže sve radne 

operacije,utroške materijala,pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 400", kao i ostale tr. i zaradu preduzeća
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2,01
	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonskih trakastih temelja arm. betonom MB-30. Ostaviti sve potrebne ankere, raditi po projektu, statičkom proračunu i detaljima armature.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m3 sa dvostrukom oplatom.
	m3
	4,37
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2,02
	Izrada armirano betonskih temelja samaca marke МВ 30. Теmеlје armirati ро projektu, detaljima i statičkom proračunu. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog sljunka debljine sloja 10 сm. Beton ugraditi i negovati ро propisima.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m3 temelja.
	m3
	14,40
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2,03
	Izrada armirano betonskih temeljni greda МВ 30. Izraditi oplatu temeljnih greda i armirati ро projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati ро propisima. 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m3 betona.
	m3
	4,00
	 
	
	
	 

	2,04
	Betoniranje armirano betonske podne ploče koja leži na tlu,MB 30, d=15cm.  Ploče  armirati punktovanom armaturnom mrežom prema statičkom proračunu sa preklopom od 10 cm u oba pravca. Armatura se plaća posebno. 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m3 betona.
	m3
	20,78
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2,05
	Betoniranje betonske podne ploče od nabijenog betona koja leži na tlu,MB 20, d=8cm.  
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m3 betona.
	m3
	11,08
	 
	
	
	 

	2,06
	Nabavka materijala i izrada armirano betonskih ramova ( stubovi, vezne grede i grede glavnih nosača) od betona MB25 u odgovarajućoj glatjoj oplati. Raditi po projektu, statičkom proračunu i detaljima armature.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m3.
	m3
	18,15
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2,07
	Izrada međuspratne LMT tavanice 16+4cm, blokove prethodno obraditi postavljanjem armature u žljebove i popunjavanjem cementnim maltertom. Gotove nosače postaviti preko fetni nosača. Ploču i rebra armirati prema projektu i detaljima. Betonirati betonom marke MB30. Oplata mora ostati najmanje 14 dana.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2.
	m3
	39,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno betonski radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	3,00
	 ZIDARSKI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZIDARSKE RADOVE:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01.Zidarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i važećim standardima i pravilnicima,cene sadrže sve radne opera

cije,utroške materijala,pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja, GN 300",kao i ostale troskove i zaradu preduzeća.
00.Pre malterisnja spojnice i cela površina će biti očisćene od zaostalog maltera i sumnjivih komada opeke i dobro nakvašena vodom.Cena sadrži i malterisanje betonskih površina u sastavu zida od opekarskih proizvoda. Betonske površine pre malterisanja grubo isprskati retkim

cementnim malterom. Malterisanje će se vršiti u najmanje dva sloja,završni sloj

fino isperdašiti uz dodatak sitnog peska.
00.Malterisnaje betonskih površina će se vrsiti iz tri sloja pri čemu je prvi sloj grubo prskanje (špricanje) betonske površine retkim cementnim malterom spravljenim sa oštrim i čistim rečnim peskom.Ostala dva sloja će biti uradjena kao od produžnog maltera,finalna obrada perdašenjem će se uraditi uz dodatak sitnog peska "dunavca" i cementa.

00.Fasadna opeka će biti atestirana za zidanje zidova koji se ne malterisu i koji su izloženi spolnjnim atmosferskim uticajima i temperaturnim promenama,brižljivo odabrana,bez okrnjenih komada,ujednačene boje.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se prema odredbama koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 300".
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	3,01
	Zidanje fasadnih zidova opekarskim giter blokovima u produznom malteru razmera 1:2:6. Debljine zida 20cm. Cenom obuhvatiti i potrebnu skelu
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m3
	m3
	18,50
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	3,02
	Zidanje pregradnih zidova šupljim opekarsim blokom 19cm u produznom malteru razmera 1:2:6. Debljine zida 20cm. Cenom obuhvatiti i potrebnu skelu
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2.
	m2
	23,25
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	3,03
	Nabavka materijala i zidanje pregradnih zidova punom d=12cm u produžnom malteru razmere 1.2:6 sa istovremenom izradom horizontalnog armiranog serklaža iznad otvora za vrata. Beton MB-20, dimenzije serklaža 12/15 armatura 4Ø10mm, uzengije Ø 6/20cm. Cena sadrži i izradu armirano betonskog serklaža sa armaturom i oplatom.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2.
	m2
	39,87
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	3,04
	Malterisanje unutrasnjih zidova od opekarskih proizvoda produžnim malterom 1:3:9 u dva sloja, završni sloj fino isperdašiti uz dodatak sitnog peska
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2.
	m2
	242,51
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	3,05
	Malterisanje fasadnih zidova od opekarskih proizvoda produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja.Završni sloj fino isperdašiti uz dodatak sitnog peska. produžnim malterom u dva sloja, završni sloj fino isperdašiti uz dodatak sitnog peska.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2.
	m2
	50,00
	 
	
	
	 

	3,06
	Nabavka materijala i izrada cementne košuljice razmere 1:3, kao podloga za pod. Košuljica rabicirana armiranom mrežom Q-84, postavljena obavezno u sredini sloja. Gornju površinu isperdašiti.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2
	m2
	71,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno zidarski radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	4,00
	 ARMIRAČKI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ARMIRAČKE RADOVE
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01.Armirački radovi biće uradjeni u svemu prema statičkom proračunu,armat. nacrtima,cene sadrže sve radne operaci-

je i utroske materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu"-Visokogradnja GN 400",kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	4,01
	Nabavka i postavljanje armature . Armaturu očistiti, iseći, saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora dа pregleda i pismenim putem odobri statičar.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po kg.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	a. rebraste armature RA 400/500.
	kg
	5.954,00
	 
	
	
	 

	 
	b. mrezaste armature MAG 500/560
	kg
	465,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno armirački radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	5,00
	ČELIČNA KONSTRUKCIJA
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI OPISI  I USLOVI ZA ČELIČNU KONSTRUKCIJU
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01. Čelična konstrukcija će biti urađena u svemu prema projektu, statičkom proračunu, važećim propisima, cena sadrži sve radne opcije, utrošak materijala, pomoćni alat i skele, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	5,01
	Nabavka, krojenje, postavljanje i pričvršćivanje (zavarivanje, ili šrafljenje) čelične konstrukcije Č.0361.Dimenzije,mesto i način postavljanja čeličnih profila u svemu prema statičkom proračunu i statičkim detaljima. Sve čelične profile zaštititi od korozije i obojiti osnovnom bojom dva puta u tonu po izboru projektanta.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po kg.
	kg
	6.215,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno čelična konstrukcija
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	6,00
	HIDROIZOLATERSKI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA HIDROIZOLATERSKE RADOVE
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01.Hidroizolaterski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i važećim standardima,cene sadrže sve radne opera-

cije,utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 561",kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	6,01
	Nabavka i izrada horizontalne hidro izolacije izolaciju raditi u suvom bez prisustva vlažnih elemenata. Sastav  hidroizolacije 

Bitumenska traka sa uloškom od staklenog voala sa zaštitom protiv spaljivanja od plastične folije 

- jedan sloj varen (KONDOR 3)

- vruć premaz bitumenom 85/25

- kondor 4 varen

- vruć premaz bitumenom 85/25

Po obimu ostaviti sve slojeve sire za po 10 cm za povezivanje sa vertikalnom hidroizolacijom.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2,preklopi se ne placaju posebno.
	m2
	71,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno hidroizolaterski radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	7,00
	BRAVARSKI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA  BRAVARIJU
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvodjač radova je dužan da cenom radova (pored opisa pojedinačnih stavki radova) obuhvati sledeće zajedničke uslove:

01.Bravariju izvesti od standardnih  vučenih aluminijumskih profila,limova i odgovarajućeg spojnog i vezivnog materijala.Cena sadrži nabavku materijala,izradu,transport,montažu i zastakljivanje ugradjene bravarije kod stavki radova kod kojih je to opisima navedeno.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se prema jedinici mere datoj uz opis pojedinačnih stavki radova (obračun po komadu,kg.,metru dužnom ili metru kvadratnom) za sve po opštem opisu i opisima pojedinačnih stavki radova.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	7,01
	Izrada i postavljanje jednostrukog metalnog zastakljenog prozora. Prozor izraditi оd kutijastih čeličnih profila i zastakliti ravnim staklom d= 4 mm, ро projektu i detaljima. Okov ро izboru projektanta. Pre bojenja metal očistiti оd korozije. Na prozor naneti impregnaciju i osnovnu boju. Naneti prvi sloj boje zа metal, kitovati i brusiti i završno obojiti drugi put.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро komadu prozora.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	a. Dimenzija 1.20x1,20
	kom.
	1,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	7,02
	Nabavka materijala, izrada i ugradnja prozora od kumanovskih profila, sa termičkim prekidom, bojeni u tonu po izboru projektanta. Prozor je zastakljen termopan staklom 4+12+4mm.  Otvaranje prozora dato u šemi stolarije. Pre bojenja metal očistiti оd korozije. Na prozor naneti impregnaciju i osnovnu boju. Naneti prvi sloj boje zа metal, kitovati i brusiti i završno obojiti drugi put.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po komadu finalno obrađeno, zastakleno i ugrađeno 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	dimenzije 210x135cm /zidarska mera/
	kom.
	4,00
	 
	
	
	 

	 
	dimenzije 135x135cm /zidarska mera/
	kom.
	1,00
	 
	
	
	 

	 
	dimenzije 60x60cm /zidarska mera/
	kom.
	1,00
	 
	
	
	 

	7,03
	Nabavka materijala, izrada ugradnja spoljnih  dvokrilnih sklapajućih vrata od kutijastih profila obloženih obostranim ravnim bojenim čeličnim limom. Predvideti mogučnost ručnog i mehanizovanog otvaranja.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро komadu vrata, finalno obrađenih i ugrađenih vrata.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	dimenzija 320x300 cm.
	kom
	2
	 
	
	
	 

	 
	dimenzija 300x300 cm.+ 70x200cm
	kom
	1
	 
	
	
	 

	 
	dimenzija 100x235cm . -sa žaluzinom
	kom
	2
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	7,04
	Izrada i postavljanje jednokrilnih PVC vrata,  Vrata izraditi оd visokootpornog tvrdog PVC-a sa visekomornim sistemom profila i ojačanog čelicnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, ро semi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri sarke i boja vrata, ро izboru projektanta.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	dimenzija 90x200 cm.
	kom
	3
	 
	
	
	 

	 
	dimenzija 80x200cm . 
	kom
	2
	 
	
	
	 

	 
	dimenzija 70x210cm . 
	kom
	2
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno bravarski radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	8,00
	LIMARSKI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA LIMARSKE RADOVE
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova

cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01.Limarski radovi će biti uradjeni u svemu prema projektu, det.i važećim standardima,cene sadrže sve radne opera-

cije i utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 771",kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	8,01
	Pokrivanje krova fabričkim panelima. Krovni izolovani vatrootporni panel TRIMO-term SNV 60mm SNV ili odgovarajući  se sastoji оd 2 sloja lima i ispune оd lamelirane nezapaljive mineralne vune debljine 6cm. U cenu uračunati sve potrebne ivične opšivke, sleme i opšivke oko prodora kroz krov. Pokrivanje izvesti ро projektu, detaljima i uputstvu projektanta.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m2 pokrivene površine.
	m2
	174,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	8,02
	Oblaganje fasade fabričkim panelima. Fasadni izolovani vatrootporni panel TRIMO- term SNV 80mm SNV ili odgovarajući  se sastoji оd 2 sloja lima i ispune оd nezapaljive lamelirane mineralne vune debljine 8cm. U cenu uračunati sve potrebne ivične opšivke, sleme i opšivke oko prodora kroz krov. Pokrivanje izvesti ро projektu, detaljima i uputstvu projektanta.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun ро m2 pokrivene površine.
	m2
	138,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	8,03
	Nabavka materijala, izrada i montažnih horizontalnih visećih oluka od pocinkovanog lima d=0.8mm sa svim potrebnim veznim materijalom. Oluk je kvadratnog preseka 12/12cm. Oluk obojiti osnovnim premazom i dva puta bojom za metal u tonu po izboru projektanta.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m1 finalno obrađen i montiran
	m'
	34,80
	 
	
	
	 

	8,04
	Nabavka materijala, izrada i montaža odvodnih olučnih vertikala od pocinkovanog lima d=0.8mm sa svim potrebnim veznim materijalom.Oluk se prićvršćuje za fasadu ili stub pocinkovanim čeličnim kukama. Oluk zaštititi osnovnim premazom i dva puta bojom za metal u tonu po izboru projektanta.Olučne vertikale su kvadratnog preseka 120/120mm. 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obracun po m1 finalno obrađen i montiran
	m'
	16,80
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno limarski radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	9,00
	KERAMIČARSKI RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	9,01
	Postavljanje zidnih keramičkih pločica 20/30cm u vodootpornom lepku Ceresit ili odovarajući u slogu fuga na fugu. Visina postavljanja h=1.40m. Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne. U cenu ulazi i cena pločica koje su domaće proizvodnje.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2
	m2
	123,45
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	9,02
	Postavljanje podnih keramičkih pločica 20/30cm u vodootpornom lepku Ceresit ili odovarajući u slogu fuga na fugu. Obložene površine moraju biti ravne i horizontalne. U cenu ulazi i cena pločica koje su domaće proizvodnje.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2
	m2
	67,34
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	9,03
	Postavljanje podnih kiselootpornih keramičkih pločica 20/30cm u vodootpornom lepku Ceresit ili odovarajući u slogu fuga na fugu. Obložene površine moraju biti ravne i horizontalne. U cenu ulazi i cena pločica koje su domaće proizvodnje.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2
	m2
	3,53
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno keramičarskii radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	10,00
	OSTALI  RADOVI
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA OSTALE RADOVE
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Pored opisa pojedinačnih stavki radova izvodjač radova će cenama obuhvatiti i sledeće zajedničke uslove;

01.Cene svake stavke radova sadrže rad,materijal,alate i pomoćne skele koje propisuju standardi rada i tehnički 

normativi,kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	10,01
	Nabavka materijala, transport i montaža vlagootpornih GKP 1,2cm za oblaganje plafona i kalkanskog zida u prostorijama 1 i 8 na pripadajućoj čeličnoj podkonstrukciji, sa bandažiranjem spojnica, gletovanjem i bojenjem poludisperzivnom bojom u dva sloja.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2 neto površine plafona
	m2
	120,00
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2 neto površine kalkanskog zida
	m2
	30,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	10,02
	Nabavka i postavljanje teških podnih izolacionih ploča od mineralne vune d=4.5cm za termoizolaciju. 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2
	m2
	39,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	10,03
	Nabavka i postavljanje ploča od tvrde min. vune d=10+10cm za termoizolaciju. U svemu prema uputstvu proizvođača.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2
	m2
	78,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	10,04
	Nabavka i postavljanje ploča Stirodura na donji deo fasade d=12cm. Finalna obrada je malterisanje i bojenje.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2
	m2
	39,31
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	10,05
	Nabavka materijala i izrada asfalta, d=6.0cm, preko bitumenske emulzije. U cenu ulazi prevoz, čišćenje površine, nanošenje emulzije i asfalta kao i finiširanje vibrovaljkom.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	m2
	75,72
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	10,06
	Završno čišćenje i pranje objekta pred tehnički prijem.
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po m2 neto površine
	m2
	149,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno ostali radovi:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	Pos
	Vrsta radova
	 
	
	 
	
	Dinara

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	1,00
	Zemljani radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	2,00
	Betonski radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	3,00
	Zidarski radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	4,00
	Armiracki radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	5,00
	Čelična konstrukcija
	 
	
	 
	
	
	 

	6,00
	Hidroizolaterski radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	7,00
	Bravarski radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	8,00
	Limarski radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	9,00
	Keramičarski radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	10,00
	Ostali radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	UKUPNO OBJEKAT ZA VOZILA ZA UNUTRAŠNJI TRANSPORT
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	UKUPNA   REKAPITULACIJA 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	RSD

	 
	ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKIH RADOVA
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	1
	OBJEKAT PORTIRNICE I VAGARA
	 
	
	 
	
	
	 

	2
	KOLSKA VAGA
	 
	
	 
	
	
	 

	    3/1
	NASTREŠNICA ZA SKLADIŠTENJE NEOPASNOG OTPADA
	 
	
	 
	
	
	 

	    3/2
	OBJEKAT ZA SKLADIŠTENJE OPASNOG OTPADA
	 
	
	 
	
	
	 

	4
	OBJEKAT ZA VOZILA ZA UNUTRAŠNJI TRANSPORT
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	UKUPNO:
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 OZELENJAVANJE POVRŠINA KOMPLEKSA
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	1,00
	SADNJA SADNICA, NABAVKAI TRANSPORT SADNICA, OBELEŽAVANJE MESTA ZA SADNJU I RUČNA SADNJA  
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Obračun po komadu
	 
	
	 
	
	
	 

	1,01
	Sadnja visokih lišćara
	kom.
	5
	 
	
	
	 

	1,02
	Sadnja lišćarskog žbunja
	kom.
	14
	 
	
	
	 

	1,03
	Podizanje travnjaka
	m2
	1.180,00
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno za sadnju 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Investiciono održavanje 10% od vrednosti za 

podizanje zaštitnog pojasa
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	10%
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno za ozelenjavanje
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 ZBIRNA REKAPITULACIJA

ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKIH RADOVA

I  OZELENJAVANJA KOMPLEKSA
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno AG radovi
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Ukupno ozelenjavanje
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	UKUPNO:
	 
	
	 
	
	
	 


PPREDMER HIDROGRAĐEVINSKIH RADOVA

	1. PREDMER SPOLJNIH INSTALACIJA                                                                                                                VODOVODA I KANALIZACIJE

	1.1. SPOLJNE INSTALACIJE VODOVODA

	poz.
	VRSTA RADOVA 
	Jed.

mere

 
	Količina

 
	Jedinična cena (dinara)
	Ukupna cena (dinara)

	 
	 
	
	
	bez

PDV
	sa

PDV 
	bez

PDV
	sa

PDV

	 
	I) Zemljani radovi 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	Zajednički deo trase od VŠ do V4
	 
	 
	
	 
	
	

	1
	Iskop za zajednički rov za postavljanje sanitarnog i hidrantskog cevovoda u zemlji III kategorije, koji se računa do kote prirodnog očišćenog terena pre nasipanja. Izvršiti iskop rova širine 0.80m, dužine 34 m sa pravilnim odsecanjem bočnih strana i dna rova, a prema datom projektu. Odbacivanje iskopanog materijala obavezno min. 1 m od ivice rova sa jedne strane, dok se druga strana koristi za transport cevi i ostalog materijala. Dno mora biti iskopano i poravnato prema kotama u projektu. U slučaju posebnih uslova i materijala koji iziskuje specijalni rad i alat, isti će se naknadno obračunavati u dogovoru sa nadzornim organom. Obračun po m3 iskopane zemlje.
	m3
	30,00
	/
	/
	/
	/

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Mašinski iskop 90% 
	m3
	27,00
	
	
	
	

	 
	Ručni iskop 10%
	m3
	3,00
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Sanitarni vodovod
	 
	 
	
	
	
	

	2
	Iskop za postavljanje sanitarnog  cevovoda u zemlji III kategorije, koji se računa do kote prirodnog očišćenog terena pre nasipanja. Izvršiti iskop rova širine 0.80m i ukupne dužine 41 m sa pravilnim odsecanjem bočnih strana i dna rova, a prema datom projektu. Odbacivanje iskopanog materijala obavezno min. 1 m od ivice rova sa jedne strane, dok se druga strana koristi za transport cevi i ostalog materijala. Dno mora biti iskopano i poravnato prema kotama u projektu. U slučaju posebnih uslova i materijala koji iziskuje specijalni rad i alat, isti će se naknadno obračunavati u dogovoru sa nadzornim organom. Obračun po m3 iskopane zemlje.
	m3
	36,00
	/


	/ 
	/
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	Mašinski iskop 90% 
	m3
	32,00
	
	 
	
	

	 
	Ručni iskop 10%
	m3
	4,00
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	Hidrantska mreža
	 
	 
	
	 
	
	

	3
	Iskop za postavljanje hidrantksog  cevovoda u zemlji III kategorije, koji se računa do kote prirodnog očišćenog terena pre nasipanja. Izvršiti iskop rova širine 0.80m i ukupne dužine 385 m sa pravilnim odsecanjem bočnih strana i dna rova, a prema datom projektu. Odbacivanje iskopanog materijala obavezno min. 1 m od ivice rova sa jedne strane, dok se druga strana koristi za transport cevi i ostalog materijala. Dno mora biti iskopano i poravnato prema kotama u projektu. U slučaju posebnih uslova i materijala koji iziskuje specijalni rad i alat, isti će se naknadno obračunavati u dogovoru sa nadzornim organom. Obračun po m3 iskopane zemlje.
	m3
	339,00
	/
	/
	/
	/

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	Mašinski iskop 90% 
	m3
	305,00
	
	 
	
	

	 
	Ručni iskop 10%
	m3
	34,00
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	Vodomerni šaht
	 
	 
	
	 
	
	

	4
	Iskop za postavljanje vodovodnog šahta VŠ u zemlji III kategorije, prema projektu. Dno mora biti iskopano i poravnato prema kotama u projektu. U slučaju posebnih uslova i materijala koji iziskuje specijalni rad i alat, isti će se naknadno obračunavati u dogovoru sa nadzornim organom. Obračun po m3 iskopane zemlje.
	m3
	14,00
	/
	/
	/
	/

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	Mašinski iskop 90% 
	m3
	12,00
	
	 
	
	

	 
	Ručni iskop 10%
	m3
	2,00
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	Ispusni šaht
	 
	 
	
	 
	
	

	5
	Iskop za postavljanje ispusnog šahta IŠ u zemlji III kategorije, prema projektu. Dno mora biti iskopano i poravnato prema kotama u projektu. U slučaju posebnih uslova i materijala koji iziskuje specijalni rad i alat, isti će se naknadno obračunavati u dogovoru sa nadzornim organom. Obračun po m3 iskopane zemlje.
	m3
	2,80
	/
	/
	/
	/

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	Mašinski iskop 90% 
	m3
	2,50
	
	 
	
	

	 
	Ručni iskop 10%
	m3
	0,30
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	Zajednički deo trase od VŠ do V4
	 
	 
	
	 
	 
	
	

	6
	Nabavka, ugradnja i polaganje peska na dno rova, oko i iznad cevi u sloju od 10 cm. Pesak ne sme biti od trošne stene niti imati krupne komade ni grudve zemlje u sebi. Pesak mora biti ujednačene granulacije bez primesa organskih materija. Obračun po m3 peska u nabijenom stanju.
	m3
	8,00
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	Sanitarni vodovod
	 
	 
	
	 
	
	

	7
	Nabavka, ugradnja i polaganje peska na dno rova, oko i iznad cevi u sloju od 10 cm. Pesak ne sme biti od trošne stene niti imati krupne komade ni grudve zemlje u sebi. Pesak mora biti ujednačene granulacije bez primesa organskih materija. Obračun po m3 peska u nabijenom stanju.
	m3
	10,00
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	Hidrantska mreža
	 
	 
	
	 
	
	

	8
	Nabavka, ugradnja i polaganje peska na dno rova, oko i iznad cevi u sloju od 10 cm. Pesak ne sme biti od trošne stene niti imati krupne komade ni grudve zemlje u sebi. Pesak mora biti ujednačene granulacije bez primesa organskih materija. Obračun po m3 peska u nabijenom stanju.
	m3
	93,00
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	Vodomerni šaht
	 
	 
	
	 
	
	

	9
	Nabavka, ugradnja i polaganje peska ispod donje ploče šahta VŠ u sloju od 10 cm. Pesak ne sme biti od trošne stene niti imati krupne komade ni grudve zemlje u sebi. Pesak mora biti ujednačene granulacije bez primesa organskih materija. Obračun po m3 peska u nabijenom stanju.
	m3
	0,50
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	Ispusni šaht
	 
	 
	
	 
	
	

	10
	Nabavka, ugradnja i polaganje peska ispod donje ploče šahta IŠ u sloju od 10 cm. Pesak ne sme biti od trošne stene niti imati krupne komade ni grudve zemlje u sebi. Pesak mora biti ujednačene granulacije bez primesa organskih materija. Obračun po m3 peska u nabijenom stanju.
	m3
	0,10
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	Zajednički deo trase od VŠ do V4
	 
	 
	
	 
	
	

	11
	Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa uz nabijanje u slojevima od po 20 cm debljine do zbijenosti samonikle zemlje. Pri zatrpavanju voditi računa da prvi sloj bude sitna zemlja bez krupnih komada koji bi mogli da oštete cev. Obračun po m3 nasute zemlje.
	m3 
	22,00
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	Sanitarni vodovod
	 
	 
	
	 
	
	

	12
	Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa uz nabijanje u slojevima od po 20 cm debljine do zbijenosti samonikle zemlje. Pri zatrpavanju voditi računa da prvi sloj bude sitna zemlja bez krupnih komada koji bi mogli da oštete cev. Obračun po m3 nasute zemlje.
	m3 
	26,00
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	Hidrantska mreža
	 
	 
	
	 
	
	

	13
	Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa uz nabijanje u slojevima od po 20 cm debljine do zbijenosti samonikle zemlje. Pri zatrpavanju voditi računa da prvi sloj bude sitna zemlja bez krupnih komada koji bi mogli da oštete cev. Obračun po m3 nasute zemlje.
	m3 
	246,00
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	Zajednički deo trase od VŠ do V4
	 
	 
	
	 
	
	

	14
	Odvoz viška zemlje. Izvršiti transport preostale zemlje od iskopa, posle zatrpavanja rovova na deponiju koja je za to odredjena. Cenom je obuhvaćen utovar, istovar i grubo planiranje na deponiji. Daljina transporta je do 5 km, ili na kompleksu. Obračun od m3. 
	m3 
	149,00
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	Hidrantska mreža
	 
	 
	
	 
	
	

	15
	Odvoz viška zemlje. Izvršiti transport preostale zemlje od iskopa, posle zatrpavanja rovova na deponiju koja je za to odredjena. Cenom je obuhvaćen utovar, istovar i grubo planiranje na deponiji. Daljina transporta je do 5 km, ili na kompleksu. Obračun od m3. 
	m3 
	93,00
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	Sanitarni vodovod
	 
	 
	
	 
	
	

	16
	Odvoz viška zemlje. Izvršiti transport preostale zemlje od iskopa, posle zatrpavanja rovova na deponiju koja je za to odredjena. Cenom je obuhvaćen utovar, istovar i grubo planiranje na deponiji. Daljina transporta je do 5 km, ili na kompleksu. Obračun od m3. 
	m3 
	149,00
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	Vodomerni šaht
	 
	 
	
	 
	
	

	17
	Odvoz viška zemlje. Izvršiti transport preostale zemlje od iskopa, posle zatrpavanja rovova na deponiju koja je za to odredjena. Cenom je obuhvaćen utovar, istovar i grubo planiranje na deponiji. Daljina transporta je do 5 km, ili na kompleksu. Obračun od m3. 
	m3 
	12,00
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	Ispusni šaht
	 
	 
	
	 
	
	

	18
	Odvoz viška zemlje. Izvršiti transport preostale zemlje od iskopa, posle zatrpavanja rovova na deponiju koja je za to odredjena. Cenom je obuhvaćen utovar, istovar i grubo planiranje na deponiji. Daljina transporta je do 5 km, ili na kompleksu. Obračun od m3. 
	m3 
	2,00
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	I UKUPNO ZEMLJANI RADOVI 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	II) Betonski radovi 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	19
	Donja ploča vodomernog šahta. Betoniranje donje ploče šahta VŠ debljine 25 cm armiranim betonom MB 30. Materijali upotrebljeni za spravljanje betona u svemu moraju zadovoljiti važeće propise.
Spravljanje betona vršiće se mašinskim putem. U cenu uračunata armatura.
	m3
	0,90
	
	 
	
	

	20
	Betoniranje anker blokova betonom MB15 za cevi, zatim u sklopu donje ploče vodomernog šahta, na horizontalniom i vertikalnim prelomima vodovoda kao i na vertikalnim odvojcima za hidrante. Obračun po m3.
	m3
	1,50
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	21
	Postavljanje oplate i betoniranje zidova debljine 20 cm  armiranim  betonom MB 30. Materijali upotrebljeni za spravljanje betona u svemu moraju zadovoljiti važeće propise. Spravljanje betona vršiće se mašinskim putem.
Beton se mora ubaciti između dvostruke oplate i nabiti do potpune kompaktnosti i monolitnosti betonske mase.
Po skidanju oplate unutrašnje površine moraju da budu hrapave, jer je predviđeno malterisanje. Pri betoniranju ostaviti otvore u betonu za prolazak cevi kroz zidove i ugradbenih garnitura zatvarača kroz ploču šahta.
Jediničnom cenom obuhvaćena je kompletna izrada m3  betona sa potrebnom oplatom i skelom, malterisanje unutrašnjih površina cementnim malterom u dva sloja (prvi razmere 1:1 a drugi 1:2) sa gletovanjem do crnog sjaja.U cenu uračunata armatura.
	m3
	        4,00 
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	22
	Gornja  ploča šahta VŠ. Betoniranje gornjih ploča šahtova debljine 20 cm armiranim betonom MB 30. Materijali upotrebljeni za spravljanje betona u svemu moraju zadovoljiti važeće propise.
Spravljanje betona vršiće se mašinskim putem.U cenu uračunata armatura.
	m3
	0,90
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	23
	Ispusni šaht. Betoniranje ispusnog šahta od vodonepropusnog betona MB 25 u glatkoj oplati. Zidovi, donja i gornja ploča su konstruktivno armirani. Unutrašnji zidovi i dno se malterišu u dva sloja cementnim malterom ili se izvrši penetracija.
	m3
	2,80
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	II UKUPNO BETONSKI RADOVI 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	III) Montažni radovi 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	24
	Nabavka, transport, raznosenje, skladištenje i  zavarivanje vodovodnih cevi za pritiske od 10 bara. Polaganje cevi izvršiti na podlozi od peska.
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	cev PE 0 mm
	m
	385,00
	
	 
	
	

	 
	cev PE  mm
	m
	45,00
	
	 
	
	

	 
	cev PE Ø25 mm
	m
	75,00
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	25
	Nabavka  transport  i  montaža  podzemnih ventila sa uradbenom garniturom i pratećom opremom. Obračun po komadu.
	kom
	5,00
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	26
	Nabavka  transport  i  montaža  vodovodnih armatura prema detalju vodomernog šahta.
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	Ovalni zatvarač  mm NP 10 sa ugradbenom garniturom i kapom
	kom
	3,00
	
	 
	
	

	 
	Hvatač nečistoće Ø80 mm NP 10 
	kom
	1,00
	
	 
	
	

	 
	Reducir  
	kom
	1,00
	
	 
	
	

	 
	Reducir f50/80 
	kom
	1,00
	
	 
	
	

	 
	Reducir f50/25 
	kom
	1,00
	
	 
	
	

	 
	T komad  Ø80/80
	kom
	1,00
	
	 
	
	

	 
	Koleno 90° 
	kom
	2,00
	
	 
	
	

	 
	Adapter flanša f80 NP 10
	kom
	1,00
	
	 
	
	

	 
	Adapter flanša f110 NP 10
	kom
	1,00
	
	 
	
	

	 
	Adapter flanša f25 NP 10
	kom
	1,00
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	27
	Nabavka, transport i montaža vodomera. U jediničnu cenu pozicije ulazi sav potreban rad i spojni i zaptivni materijal.
	kom
	1,00
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	28
	Nabavka  transport  i  montaža  vodovodnih armatura prema detalju ispusnog šahta.
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	Ovalni zatvarač  mm NP 10 sa ugradbenom garniturom i kapom
	kom
	1,00
	
	 
	
	

	 
	Ogranak sa prirubnicom 
	kom
	1,00
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	29
	Nabavka i ugradnja nadzemnog požarnog hidranta Ø 80 mm, visina ugradnje H=1.10m. Obračunava se po komadu. 
	kom 
	6
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	30
	Nabavka i ugradnja podzemnog požarnog hidranta Ø 80 mm, visina ugradnje H=1.10m. Obračunava se po komadu. 
	kom 
	1
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	31
	Nabavka i ugradnja jednokrilnog ormana sa opremom za nadzemni hidrant sa 2 creva. Obračun od ugradjenog ormana sve komplet. 
	kom 
	6
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	32
	Nabavka i ugradnja liveno-gvozdenog šaht poklopca Ø600 za lak saobraćaj sa ramom postavljen na otvoru gornje ploče šahta. 
	kom
	1,00
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	33
	Izvrišiti, nabavku, bojenje minijumom i montažu liveno-gvozdenih penjalica tip DIN 1212.  U reviziono okno ugraditi penjalice na svakih 30 cm, smaknute od ose za po 5 cm.
	kom
	8,00
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	III UKUPNO MONTAŽNI RADOVI 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	IV) Ostali radovi 
	 
	 
	
	 
	
	

	34
	Hidrauličko i tehničko ispitivanje cevovoda na probni pritisak. Obračun po m'.
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	cevovod  110
	m
	385,00
	
	 
	
	

	 
	cevovod  25
	m
	75,00
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	35
	Dezinfekcija i ispiranje cevovoda po završetku radova. Obračun po m'.
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	cevovod  110
	m
	385,00
	
	 
	
	

	 
	cevovod  25
	m
	75,00
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	36
	Geodetsko snimanje izvedene vodovodne mreže. Obračun po m'.
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	cevovod  110
	m
	385,00
	
	 
	
	

	 
	cevovod  25
	m
	75,00
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	37
	Obezbeđenje postojećih podzemnih instalacija prilikom iskopa rova i dogovor sa nadležnim komunalnim službama. 
	pauš
	 
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	38
	Nepredviđeni radovi. U toku izrade vodovodne mreže mogu se pojavti nepredviđeni radovi koje treba obaviti u dogovoru sa nadležnim službama
	pauš
	 
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	IV UKUPNO OSTALI RADOVI 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	
	REKAPITULACIJA SPOLJNIH INSTALACIJA VODOVODA 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	I ZEMLJANI RADOVI
	 
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	II BETONSKI RADOVI 
	 
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	III MONTAŽNI RADOVI 
	 
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	IV OSTALI RADOVI 
	 
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	UKUPNO SPOLJNE INSTALACIJE VODOVODA
	 
	 
	
	 
	 
	
	


	1.2. SPOLJNE INSTALACIJE KIŠNE KANALIZACIJE
	
	

	poz.
	VRSTA RADOVA 
	jed.

mere
	količina
	jedinična

 cena 
(din)


	ukupna cena

 (din)

	
	
	
	
	bez

PDV
	sa

PDV
	bez

PDV
	sa

PDV

	 
	I) Zemljani radovi 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	Iskop za postavljanje cevovovda u zemlji III kategorije, koji se računa do kote prirodnog očišćenog terena pre nasipanja . Izvršiti iskop rova širine 0.80m, sa pravilnim odsecanjem bočnih strana i dna rova, a prema datom projektu. Odbacivanje iskopanog materijala obavezno min. 1 m od ivice rova sa jedne strane, dok se druga strana koristi za transport cevi i ostalog materijala. Dno mora biti iskopano i poravnato prema kotama u projektu. Potrebno je striktno ostvarivanje pada između datih tačaka. Duž trase uraditi proširenja za šahtove odnosno revizione silaze. U slučaju posebnih uslova i materijala koji iziskuje specijalni rad i alat, isti će se naknadno obračunavati u dogovoru sa nadzornim organom. Obračun po m3 iskopane zemlje.
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Ø200mm, širina rova b=0.80m
	m3
	36,00
	/
	/
	/
	/

	 
	Ø300mm, širina rova b=0.80m
	m3
	125.00
	/
	/
	/
	/

	 
	Ø400mm, širina rova b=0.80m
	m3
	161.00
	/
	/
	/
	/

	 
	 
	 
	322.00
	/
	/
	/
	/

	 
	Mašinski iskop 90% 
	m3
	290.00
	 
	 
	
	

	 
	Ručni iskop 10%
	m3
	32,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Iskop za slivnike  koji se računa do kote prirodnog očišćenog terena pre nasipanja. Obračun po m3 iskopane zemlje.
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	slivnici
	m3
	6,00
	/
	/
	/
	/

	 
	slivničke veze
	m3
	57,00
	/
	/
	/
	/

	 
	slivnički kanal
	m3
	19,00
	/
	/
	/
	/

	 
	 
	 
	82,00
	/
	/
	/
	/

	 
	Mašinski iskop 90% 
	m3
	74,00
	 
	 
	
	

	 
	Ručni iskop 10%
	m3
	8,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	Nabavka, ugradnja i polaganje peska na dno rova, oko i iznad cevi u sloju od 10 cm. Pesak ne sme biti od trošne stene niti imati krupne komade ni grudve zemlje u sebi. Pesak mora biti ujednačene granulacije bez primesa organskih materija. Obračun po m3 peska.
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Ø200mm 
	m3
	11,00
	 
	 
	
	

	 
	Ø300mm 
	m3
	70,00
	 
	 
	
	

	 
	Ø400mm 
	m3
	60,00
	 
	 
	
	

	 
	Slivnici i slivničke veze
	m3
	14,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa uz nabijanje u slojevima od po 20 cm debljine do zbijenosti samonikle zemlje. Pri zatrpavanju voditi računa da prvi sloj bude sitna zemlja bez krupnih komada kji bi mogli da oštete cev. Obračun po m3 nasute zemlje.
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Ø200mm 
	m3 
	25,00
	 
	 
	
	

	 
	Ø300mm 
	m3 
	55,00
	 
	 
	
	

	 
	Ø400mm 
	m3 
	101.00
	 
	 
	
	

	 
	Slivničke veze
	m3 
	44,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	5
	Odvoz viška zemlje. Izvršiti transport preostale zemlje od iskopa, posle zatrpavanja rovova na deponiju koja je za to odredjena. Cenom je obuhvaćen utovar, istovar i grubo planiranje na deponiji. Daljina transporta je do 5 km, ili na kompleksu. Obračun od m3. 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Ø200mm 
	m3 
	11,00
	 
	 
	
	

	 
	Ø300mm 
	m3 
	70,00
	 
	 
	
	

	 
	Ø400mm 
	m3 
	60,00
	 
	 
	
	

	 
	slivnicke veze
	m3 
	14,00
	 
	 
	
	

	 
	slivnici
	m4
	6,00
	 
	 
	
	

	 
	slivnički kanal
	m5
	19,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	UKUPNO ZEMLJANI RADOVI 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	II) Betonski radovi 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6
	Izrada donje ploče šahta od armiranog betona MB30 debljine 20 cm. Obračun po m3 betona
	m3
	2,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	7
	Nabavka i ugradnja gotovih armirano-betonskih prstenova Ø1.00m za izradu šahtova. Unutrašnji otvor silaza je 1,00 m'. U zidove šahta ugraditi tipske penjalice na svakih 30 cm. Dno silaza izraditi sa kinetom. Sve unutrašnje vidne površine i kinetu omalterisati cementnim malterom razmere 1:2. Obračun po komadu.
	m'
	17,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	8
	Izrada prstena od armiranog betona MB 30 unutrašnjeg prečnika 62.5 cm, za poklopac revizionog okna. Plaća se po komadu kompletno izvedenog betonskog prstena.
	kom
	12,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	9
	Nabavka,transport i ugradnja uličnog betonskog slivnika sa slivničkom rešetkom. Obračun po komadu kompletno montiranog slivnika. 
	kom
	11,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	UKUPNO BETONSKI RADOVI 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	III) Montažni radovi 
	 
	 
	 
	 
	
	

	10
	Nabavka i ugradnja PVC kanalizacione cevi za uličnu kanalizaciju dužine 6.0m'. Cevi položiti na sloju peska d=10 cm u projektovanom padu. 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Obračun od m' ugradjene cevi. 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Ø400mm
	m' 
	126.00
	 
	 
	
	

	 
	Ø300mm
	m' 
	174.00
	 
	 
	
	

	 
	Ø200mm
	m' 
	35,00
	 
	 
	
	

	 
	Ø160mm
	m' 
	60,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	11
	Nabavka i ugradnja žabljeg poklopca Ø400. Obračun po komadu.
	kom
	1,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	12
	Nabavka i ugradnja liveno-gvozdenog šaht poklopca Ø600 za težak saobraćaj sa ramom postavljen na otvoru gornje ploče šahta. Obračun po komadu.
	kom 
	12,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	13
	Nabavka i ugradnja tipske penjalice postavljene u zidove (vertikalne) šahtova na rastojanju od 30 cm. Obračun po komadu.
	kom 
	60,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	14
	Nabavka UKF uloška koji se ugradjuje na mestu prolaska PVC cevi kroz zid šahta. Obračun po komadu.
	kom 
	47,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	15
	Nabavka,transport i ugradnja montažnog slivničkog kanala od polimer betona sa slivničkom rešetkom od livenog gvožđa sa integrisanim padom. Obračun po komadu kompletno postavljenog i montiranog segmenta. 
	kom
	52,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	16
	Nabavka i ugradnja koalescentnog separatora sa bajpasom za izdvajanje ulja i naftnih derivata iz prikupljene atmosferske vode,  max protok Qmax=150l/sec. Obračun po komadu sa iskopom sve komplet.
	kom
	1,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	UKUPNO MONTAŽNI RADOVI 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	IV) Ostali radovi 
	 
	 
	 
	 
	
	

	17
	Hidrauličko ispitivanje atmosferske kanalizacije na vodozadrživost spojeva, a u svemu prema datim opštim uslovima i uslovima za ispitivanje. Obračun od m' izvršenog ispitivanja kanalizacije. 
	m' 
	300.00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	18
	Geodetsko snimanje i trasiranje izvedenog stanja  kanalizacine mreže i objekata u mreži. Obračun od m' trasiranja i izvedenog stanja. 
	m' 
	300.00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	UKUPNO OSTALI RADOVI 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	REKAPITULACIJA KIŠNE KANALIZACIJE
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	I ZEMLJANI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	II BETONSKI RADOVI 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	III MONTAŽNI RADOVI 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	IV OSTALI RADOVI 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	UKUPNO KIŠNA KANALIZACIJA
	 
	 
	 
	 
	
	


	1.3. SPOLJNE INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE
	
	

	poz.
	VRSTA RADOVA 
	jed

mere
	količina
	jedinična

 cena 
(din)
	ukupna cena

 (din)

	 
	 
	 
	 
	bez

PDV
	sa

PDV
	bez

PDV
	sa

PDV

	 
	I) Zemljani radovi 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	Iskop za postavljanje cevovovda u zemlji III kategorije, koji se računa do kote prirodnog očišćenog terena pre nasipanja. Izvršiti iskop rova širine 0.80m, sa pravilnim odsecanjem bočnih strana i dna rova, a prema datom projektu. Odbacivanje iskopanog materijala obavezno min. 1 m od ivice rova sa jedne strane, dok se druga strana koristi za transport cevi i ostalog materijala. Dno mora biti iskopano i poravnato prema kotama u projektu. Potrebno je striktno ostvarivanje pada između datih tačaka. Duž trase uraditi proširenja za šahtove odnosno revizione silaze. U slučaju posebnih uslova i materijala koji iziskuje specijalni rad i alat, isti će se naknadno obračunavati u dogovoru sa nadzornim organom. Obračun po m3 iskopane zemlje.
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Ø200mm, širina rova b=0.80m
	m3
	33,00
	 
	 
	
	

	 
	Mašinski iskop 90% 
	m3
	29,00
	 
	 
	
	

	 
	Ručni iskop 10%
	m3
	4,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Iskop za septičku jamu u zemlji III kategorije, koji se računa do kote prirodnog očišćenog terena pre nasipanja. Izvršiti iskop rova širine 0.80m, sa pravilnim odsecanjem bočnih strana i dna rova, a prema datom projektu. Odbacivanje iskopanog materijala obavezno min. 1 m od ivice rova sa jedne strane, dok se druga strana koristi za transport cevi i ostalog materijala. Dno mora biti iskopano i poravnato prema kotama u projektu. U slučaju posebnih uslova i materijala koji iziskuje specijalni rad i alat, isti će se naknadno obračunavati u dogovoru sa nadzornim organom. Obračun po m3 iskopane zemlje.
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Mašinski iskop 90% 
	m3
	50,00
	 
	 
	
	

	 
	Ručni iskop 10%
	m3
	6,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	Nabavka, ugradnja i polaganje peska na dno rova, oko i iznad cevi u sloju od 10 cm. Pesak ne sme biti od trošne stene niti imati krupne komade ni grudve zemlje u sebi. Pesak mora biti ujednačene granulacije bez primesa organskih materija. Obračun po m3 peska u nabijenom stanju.
	m3
	10,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	Nabavka, ugradnja i polaganje peska na dno iskopa za septičku jamu u sloju od 10 cm. Pesak ne sme biti od trošne stene niti imati krupne komade ni grudve zemlje u sebi. Pesak mora biti ujednačene granulacije bez primesa organskih materija. Obračun po m3 peska u nabijenom stanju.
	m3
	1,25
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	5
	Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa uz nabijanje u slojevima od po 20 cm debljine do zbijenosti samonikle zemlje. Pri zatrpavanju voditi računa da prvi sloj bude sitna zemlja bez krupnih komada kji bi mogli da oštete cev. Obračun po m3 nasute zemlje.
	m3 
	31,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6
	Odvoz viška zemlje za septičku jamu. Izvršiti transport preostale zemlje od iskopa, posle zatrpavanja rovova na deponiju koja je za to odredjena. Cenom je obuhvaćen utovar, istovar i grubo planiranje na deponiji. 
	m3 
	56,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	7
	Odvoz viška zemlje za cevovod. Izvršiti transport preostale zemlje od iskopa, posle zatrpavanja rovova na deponiju koja je za to odredjena. Cenom je obuhvaćen utovar, istovar i grubo planiranje na deponiji. 
	m3 
	30,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	I UKUPNO ZEMLJANI RADOVI 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	II) Betonski radovi 
	 
	 
	 
	 
	
	

	8
	Izrada donje ploče šahtova od armiranog betona MB30 debljine 20 cm. Obračun po m3 betona
	m3
	        0,70 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	9
	Donja ploča septičke jame. Betoniranje donje ploče  debljine 25 cm armiranim vodonepropusnim betonom MB 30. Materijali upotrebljeni za spravljanje betona u svemu moraju zadovoljiti važeće propise.
Spravljanje betona vršiće se mašinskim putem.U cenu uračunata armatura.
	m3
	3,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	10
	Postavljanje oplate i betoniranje zidova septičke jame debljine 25 cm  armiranim  betonom MB 30. Materijali upotrebljeni za spravljanje betona u svemu moraju zadovoljiti važeće propise. Spravljanje betona vršiće se mašinskim putem.
Beton se mora ubaciti između dvostruke oplate i nabiti do potpune kompaktnosti i monolitnosti betonske mase.
Po skidanju oplate unutrašnje površine moraju da budu hrapave, jer je predviđeno malterisanje. Pri betoniranju ostaviti otvore u betonu za prolazak cevi kroz zidove i ugradbenih garnitura zatvarača kroz ploču šahta.
Jediničnom cenom obuhvaćena je kompletna izrada m3  betona sa potrebnom oplatom i skelom, malterisanje unutrašnjih površina cementnim malterom u dva sloja (prvi razmere 1:1 a drugi 1:2) sa gletovanjem do crnog sjaja.U cenu uračunata armatura.
	m3
	        6,00 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	11
	Gornja  ploča septičke jame. Betoniranje gornje ploče debljine 25 cm armiranim betonom MB 30. Materijali upotrebljeni za spravljanje betona u svemu moraju zadovoljiti važeće propise.
Spravljanje betona vršiće se mašinskim putem.U cenu uračunata armatura.
	m3
	3,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	12
	Nabavka i ugradnja gotovih armirano-betonskih prstenova Ø1.00m za izradu šahtova. Unutrašnji otvor silaza je 1,00 m'. U zidove šahta ugraditi tipske penjalice na svakih 30 cm. Dno silaza izraditi sa kinetom. Sve unutrašnje vidne površine i kinetu omalterisati cementnim malterom razmere 1:2. Obračun po komadu.
	kom
	4,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	13
	Izrada prstena od armiranog betona MB 30 unutrašnjeg prečnika 62.5 cm, za poklopac revizionog okna. Plaća se po komadu kompletno izvedenog betonskog prstena.
	kom
	3,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	II UKUPNO BETONSKI RADOVI 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	III) Montažni radovi 
	 
	 
	 
	 
	
	

	14
	Nabavka i ugradnja PVC kanalizacione cevi za uličnu kanalizaciju dužine 6.0m'. Cevi položiti na sloju peska d=10 cm u projektovanom padu. Obračun od m' ugradjene cevi. 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Ø200mm
	m' 
	32,00
	 
	 
	
	

	 
	jednokraka prava račva Ø200mm
	kom
	1,00
	 
	 
	
	

	 
	nastavak Ø200mm
	kom
	1,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	15
	Nabavka i ugradnja liveno-gvozdenog šaht poklopca Ø600 za težak saobraćaj sa ramom postavljen na otvoru gornje ploče šahta. Obračun po komadu. 
	kom 
	3,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	16
	Nabavka i ugradnja tipske penjalice postavljene u zidove (vertikalne) šahtova na rastojanju od 30 cm. Obračun po komadu.  
	kom 
	12,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	17
	Nabavka UKF uloška koji se ugradjuje na mestu prolaska PVC cevi kroz zid šahta. Obračun po komadu. 
	kom 
	6,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	III UKUPNO MONTAŽNI RADOVI 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	IV) Ostali radovi 
	 
	 
	 
	 
	
	

	18
	Hidrauličko ispitivanje fekalne kanalizacije na vodozadrživost spojeva, a u svemu prema datim opštim uslovima i uslovima za ispitivanje. Obračun od m' izvršenog ispitivanja kanalizacije.
	m' 
	32,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	19
	Geodetsko snimanje i trasiranje izvedenog stanja  kanalizacine mreže i objekata u mreži. Obračun od m' trasiranja i izvedenog stanja. 
	m' 
	32,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	IV UKUPNO OSTALI RADOVI 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	REKAPITULACIJA FEKALNE KANALIZACIJE 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	I ZEMLJANI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	II BETONSKI RADOVI 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	III MONTAŽNI RADOVI 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	IV OSTALI RADOVI 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	UKUPNO SPOLJNA FEKALNA KANALIZACIJA
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	


	2. PREDMER                                                                                                                                                                                                                                                                                     UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
	
	

	2.1. PORTIRNICA SA KUĆICOM ZA VAGARA
	
	

	poz.
	VRSTA RADOVA 
	jed.

mere
	količina
	jedinična

cena 
(din)
	ukupna 
cena

(din)

	 
	
	 
	 
	bez

PDV
	sa

PDV
	bez

PDV
	sa

PDV

	 
	A) UNUTRAŠNJA KANALIZACIJA 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	I) ZEMLJANI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	Iskop rova za polaganje kanalizacionih cevi u zemlji III kategorije sa pravilnim opsecanjem bočnih strana i dna rova, a prema datom projektu. Odbacivanje iskopanog materijala obavezno min. 1,0m od ivice rova. Širina rova je 80cm a dno rova mora biti iskopano i poravnato prema kotama datim u projektu. Potrebno je striktno ostvarivanje pada između zadatih tačaka. U cenu uključeno i obavezno podgrađivanje rova na deonicama gde to zahtevaju propisi., kao i crpljenje eventualnih podzemnih voda. Obračun po m3 iskopane zemlje
	m3
	35,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Nabavka transport i ugradnja peska na dno rova, oko i iznad cevi u sloju min. 10cm. Pesak mora biti ujednačene granulacije, bez primesa organskih materija. Obračun po m3
	m3
	5,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	Posle završetka montaže, ispitivanja i premeravanja cevi izvršiti zatrpavanje rova materijalom od iskopa uz nabijanje u slojevima od 20 cm debljine do zbijenosti samonikle zemlje. Pri zatrpavanju voditi računa da prvi sloj bude sitna zemlja bez krupnih komada koja bi mogla da ošteti cev. Obračun po m3
	m3
	30,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	Izvršiti transport preostale zemlje od iskopa, posle zatrpavanja rova na deponiju koja je za to određena. Cenom je obuhvaćen utovar, istovar i grubo planiranje na deponiji. Daljina transporta je do 5km, ili na kompleksu. Plaća se po m3 transportovane zemlje.
	m3
	5,00
	 
	 
	
	

	 
	Ukupno zemljani radovi:
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	II) MONTAŽNI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	
	

	5
	Nabavka transport i montaža PVC kanalizacionih cevi odgovarajućeg prečnika zajedno sa zaptivnim materijalom. Cenom su obuhvaćeni svi potrebni radovi na štemovanju i krpljenju, a fazonski komadi se ne obračunavaju posebno već su uračunati u date dužine cevi. Obračun po m
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Cevi ø 50 mm 
	m'
	5,00
	 
	 
	
	

	 
	Cevi ø 75 mm 
	m'
	4,00
	 
	 
	
	

	 
	Cevi ø 110 mm 
	m'
	26,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6
	Nabavka i ugradnja podnog vertikalnog slivnika fi 75mm. Obračun po komadu
	kom
	1,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	7
	Nabavka i ugradnja ventilacione glave fi 150mm od pocinkovanog lima 0,6mm, dužine 1,50m, tako da 0,50 m bude u tavanskom prostoru. Cenom je obuhvaćena i opšivka u krovnoj ravni. Obračun po komadu.
	kom
	1,00
	 
	 
	
	

	 
	Ukupno montažni radovi:
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	III) OSTALI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	
	

	8
	Izvršiti ispitivanje kanalizacione mreže na vododrživost, a svemu prema datim opštim uslovima i uslovima za ispitivanje. Obračun po m' ispitivane mreže.
	m'
	19,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Ukupno ostali radovi:
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	A) UKUPNO KANALIZACIJA
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	B) UNUTRAŠNJI VODOVOD
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	I) ZEMLJANI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	
	

	9
	Iskop rova za polaganje vodovodnih cevi u zemlji III kategorije sa pravilnim opsecanjem bočnih strana i dna rova, a prema datom projektu. Odbacivanje iskopanog materijala obavezno min. 1,0m od ivice rova. Širina rova je 80 cm a dno rova mora biti iskopano i poravnato prema kotama datim u projektu. Potrebno je striktno ostvarivanje pada između zadatih tačaka. U cenu uključeno i obavezno podgrađivanje rova na deonicama gde to zahtevaju propisi., kao i crpljenje eventualnih podzemnih voda. Obračun po m3 iskopane zemlje.
	m3
	2,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	10
	Nabavka transport i ugradnja peska na dno rova, oko i iznad cevi u sloju min. 10cm. Pesak mora biti ujednačene granulacije, bez primesa organskih materija. Obračun po m3
	m3
	0,20
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	11
	Posle završetka montaže, ispitivanja i premeravanja cevi izvršiti zatrpavanje rova materijalom od iskopa uz nabijanje u slojevima od 20 cm debljine do zbijenosti samonikle zemlje. Pri zatrpavanju voditi računa da prvi sloj bude sitna zemlja bez krupnih komada koja bi mogla da ošteti cev. Obračun po m3
	m3
	1,80
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	12
	Izvršiti transport preostale zemlje od iskopa, posle zatrpavanja rova na deponiju koja je za to određena. Cenom je obuhvaćen utovar, istovar i grubo planiranje na deponiji. Daljina transporta je do 5km, ili na kompleksu. Plaća se po m3 transportovane zemlje.
	m3
	0,20
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Ukupno zemljani radovi:
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	II) MONTAŽNI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	
	

	13
	Nabavka transport i montaža čeličnih pocinkovanih cevi prema standardu JUS:C:B5.225 - srednje teške zajedno sa odgovoarajućim fitingom. Vodovodne cevi u zemlji premazati 2x rastopljenim bitumenom i zaviti terisanom jutom. Na mestima gde postoji opasnost od smrzavanja potrebno je cevi izolovati. Cevi se postavljaju u zid, na zidu, u podu i na nosačima. Cenom je obuhvaćeno štemovanje zidova, isto tako cenom je obuhvaćeno ispitivanje mreže na probni pritisak, ispiranje, dezinfekcija i pribavljanje potrebnog atesta. Obračun se po m ugrađenih cevi.
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Cevi ø 12.5 mm 
	m'
	6,00
	 
	 
	
	

	 
	Cevi ø 25 mm 
	m'
	6,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	14
	Nabavka i ugradnja ravnog propusnog ventila sa ispusnom slavinom sa točkom prema standardu JUS.M.C5.261 odgovarajućeg prečnika. Obračun po ugrađenom komadu.
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	 ø 12.5 mm 
	kom
	1,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	15
	Nabavka i ugradnja ravnog propusnog ventila sa  sa kapom prema standardu JUS.M.C5.262 odgovarajućeg prečnika. Obračun po ugrađenom komadu.
	kom
	2,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	16
	Nabavka i ugradnja  ventila za vodokotlić. Obračun po ugrađenom komadu.
	kom
	1,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Ukupno montažni radovi:
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	III) OSTALI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	
	

	17
	Izvršiti ispitivanje vodovodne mreže na pritisak. Obračun po m' ispitivane mreže.
	m'
	15
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	18
	Ispiranje, dezinfekcija i bakteriološka analiza vode iz mreže. Obračun po m' ispitivane mreže.
	m'
	15
	 
	 
	
	

	 
	Ukupno ostali radovi:
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	B) UKUPNO VODOVODNA MREŽA
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	C) SANITARNA OPREMA
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	19
	Nabavka, transport i ugradnja WC-školjke sa plitkim dnom prema standardu JUS.U.N5.120 tipa UV (školjka sa unutrašnjim vertikalnim odvodom) prve klase, Zajedno sa plastičnom WC daskom, WC-vodokotlićem prema standardu JUS.U.N5.170, držačem hartije i ostalim priborom i pomoćnim materijalom. Obračun po ugrađenom komadu spremnom za upotrebu.
	kom
	1,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	20
	Nabavka, transport i ugradnja umivaonika  prema standardu JUS.U.N5.110 dimenzija 580x460 prve klase, po katalogu proizvođača Zajedno sa odgovarajućim sifonom 5/4",  prema standardu JUS.M5.810,  potrebnim priborom i pomoćnim materijalom, posuđem za tečni sapun i držačem hartije. Obračun po ugrađenom komadu spremnom za upotrebu.
	kom
	1,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	21
	Nabavka, transport i ugradnja ogledala dimenzije 60x40cm na lesonitu sa šlifovanom ivicom    Zajedno sa   potrebnim priborom i pomoćnim materijalom,  Obračun po ugrađenom komadu spremnom za upotrebu.
	kom
	1,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	22
	Nabavka i ugradnja baterija sa rozetom. Obračun po ugrađenom komadu spremnom za upotrebu.
	kom
	1,00
	 
	 
	
	

	 
	C) UKUPNO SANITARNA OPREMA 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	REKAPITULACIJA PORTIRNICE SA KUĆICOM ZA VAGARA
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	A) UNUTRAŠNJA KANALIZACIJA
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	B) UNUTRAŠNJI VODOVOD
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	C) SANITARNA OPREMA 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	UKUPNO 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.2. OBJEKAT ZA ODRŽAVANJE VOZILA ZA UNUTRAŠNJI TRANSPORT
	
	

	 
	A) UNUTRAŠNJA KANALIZACIJA
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	I) ZEMLJANI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	
	

	23
	Iskop rova za polaganje kanalizacionih cevi u zemlji III kategorije sa pravilnim opsecanjem bočnih strana i dna rova, a prema datom projektu. Odbacivanje iskopanog materijala obavezno min. 1,0m od ivice rova. Širina rova je 80cm a dno rova mora biti iskopano i poravnato prema kotama datim u projektu. Potrebno je striktno ostvarivanje pada između zadatih tačaka. U cenu uključeno i obavezno podgrađivanje rova na deonicama gde to zahtevaju propisi., kao i crpljenje eventualnih podzemnih voda. Obračun po m3 iskopane zemlje
	m3
	14,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	24
	Nabavka transport i ugradnja peska na dno rova, oko i iznad cevi u sloju min. 10cm. Pesak mora biti ujednačene granulacije, bez primesa organskih materija. Obračun po m3
	m3
	1,60
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	25
	Posle završetka montaže, ispitivanja i premeravanja cevi izvršiti zatrpavanje rova materijalom od iskopa uz nabijanje u slojevima od 20 cm debljine do zbijenosti samonikle zemlje. Pri zatrpavanju voditi računa da prvi sloj bude sitna zemlja bez krupnih komada koja bi mogla da ošteti cev. Obračun po m3
	m3
	12,40
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	26
	Izvršiti transport preostale zemlje od iskopa, posle zatrpavanja rova na deponiju koja je za to određena. Cenom je obuhvaćen utovar, istovar i grubo planiranje na deponiji. Daljina transporta je do 5km, ili na kompleksu. Plaća se po m3 transportovane zemlje.
	m3
	1,60
	 
	 
	
	

	 
	Ukupno zemljani radovi:
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	II) MONTAŽNI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	
	

	27
	Nabavka transport i montaža PVC kanalizacionih cevi odgovarajućeg prečnika zajedno sa zaptivnim materijalom. Cenom su obuhvaćeni svi potrebni radovi na štemovanju i krpljenju, a fazonski komadi se ne obračunavaju posebno već su uračunati u date dužine cevi. Obračun po m
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Cevi ø 50 mm 
	m'
	3,00
	 
	 
	
	

	 
	Cevi ø 75 mm 
	m'
	3,00
	 
	 
	
	

	 
	Cevi ø 110 mm 
	m'
	16,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	28
	Nabavka i ugradnja podnog vertikalnog slivnika fi 75mm. Obračun po komadu
	kom
	1,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	29
	Nabavka i ugradnja ventilacione glave fi 150mm od pocinkovanog lima 0,6mm, dužine 1,50m, tako da 0,50 m bude u tavanskom prostoru. Cenom je obuhvaćena i opšivka u krovnoj ravni. Obračun po komadu.
	kom
	1,00
	 
	 
	
	

	 
	Ukupno montažni radovi:
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	III) OSTALI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	
	

	30
	Izvršiti ispitivanje kanalizacione mreže na vododrživost, a svemu prema datim opštim uslovima i uslovima za ispitivanje. Obračun po m' ispitivane mreže.
	m'
	22
	 
	 
	
	

	 
	Ukupno ostali radovi:
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	A) UKUPNO  KANALIZACIJA
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	B) UNUTRAŠNJI VODOVOD
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	I) ZEMLJANI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	
	

	31
	Iskop rova za polaganje vodovodnih cevi u zemlji III kategorije sa pravilnim opsecanjem bočnih strana i dna rova, a prema datom projektu. Odbacivanje iskopanog materijala obavezno min. 1,0m od ivice rova. Širina rova je 80 cm a dno rova mora biti iskopano i poravnato prema kotama datim u projektu. Potrebno je striktno ostvarivanje pada između zadatih tačaka. U cenu uključeno i obavezno podgrađivanje rova na deonicama gde to zahtevaju propisi., kao i crpljenje eventualnih podzemnih voda. Obračun po m3 iskopane zemlje.
	m3
	1,40
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	32
	Nabavka transport i ugradnja peska na dno rova, oko i iznad cevi u sloju min. 10cm. Pesak mora biti ujednačene granulacije, bez primesa organskih materija. Obračun po m3
	m3
	0,20
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	33
	Posle završetka montaže, ispitivanja i premeravanja cevi izvršiti zatrpavanje rova materijalom od iskopa uz nabijanje u slojevima od 20 cm debljine do zbijenosti samonikle zemlje. Pri zatrpavanju voditi računa da prvi sloj bude sitna zemlja bez krupnih komada koja bi mogla da ošteti cev. Obračun po m3
	m3
	1,20
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	34
	Izvršiti transport preostale zemlje od iskopa, posle zatrpavanja rova na deponiju koja je za to određena. Cenom je obuhvaćen utovar, istovar i grubo planiranje na deponiji. Daljina transporta je do 5km, ili na kompleksu. Plaća se po m3 transportovane zemlje.
	m3
	0,20
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Ukupno zemljani radovi:
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	II) MONTAŽNI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	
	

	35
	Nabavka transport i montaža čeličnih pocinkovanih cevi prema standardu JUS:C:B5.225 - srednje teške zajedno sa odgovoarajućim fitingom. Vodovodne cevi u zemlji premazati 2x rastopljenim bitumenom i zaviti terisanom jutom. Na mestima gde postoji opasnost od smrzavanja potrebno je cevi izolovati. Cevi se postavljaju u zid, na zidu, u podu i na nosačima. Cenom je obuhvaćeno štemovanje zidova, isto tako cenom je obuhvaćeno ispitivanje mreže na probni pritisak, ispiranje, dezinfekcija i pribavljanje potrebnog atesta. Obračun se po m ugrađenih cevi.
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Cevi ø 12.5 mm 
	m'
	6,00
	 
	 
	
	

	 
	Cevi ø 25 mm 
	m'
	17,00
	 
	 
	
	

	 
	Cevi ø 50 mm 
	m'
	9,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	36
	Nabavka i ugradnja ravnog propusnog ventila sa ispusnom slavinom sa točkom prema standardu JUS.M.C5.261 odgovarajućeg prečnika. Obračun po ugrađenom komadu.
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 ø 12.5 mm 
	kom
	1,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	37
	Nabavka i ugradnja ravnog propusnog ventila sa  sa kapom prema standardu JUS.M.C5.262 odgovarajućeg prečnika. Obračun po ugrađenom komadu.
	kom
	2,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	38
	Nabavka i ugradnja  ventila za vodokotlić. Obračun po ugrađenom komadu.
	kom
	1,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	39
	Nabavka i ugradnja  zidnog požarnog hidranta fi 50mm. Hidrant montirati u limenom sandučetu prema priloženom detalju. Požarni hidrant snabdeti sa mesinganom slavinom, univerzalnom spojkom, mlaznicom i trevira crevne dužine 20m. Obračun po ugrađenom komadu spreman za upotrebu.
	kom
	1,00
	 
	 
	
	

	 
	Ukupno montažni radovi:
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	III) OSTALI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	
	

	40
	Izvršiti ispitivanje vodovodne mreže na pritisak. Obračun po m' ispitivane mreže.
	m'
	32
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	41
	Ispiranje, dezinfekcija i bakteriološka analiza vode iz mreže. Obračun po m' ispitivane mreže.
	m'
	32
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Ukupno ostali radovi:
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	B) UKUPNO VODOVODNA MREŽA
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	C) SANITARNA OPREMA
	 
	 
	 
	 
	
	

	42
	Nabavka, transport i ugradnja WC-školjke sa plitkim dnom prema standardu JUS.U.N5.120 tipa UV (školjka sa unutrašnjim vertikalnim odvodom) prve klase, Zajedno sa plastičnom WC daskom, WC-vodokotlićem prema standardu JUS.U.N5.170, držačem hartije i ostalim priborom i pomoćnim materijalom. Obračun po ugrađenom komadu spremnom za upotrebu.
	kom
	1,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	43
	Nabavka, transport i ugradnja umivaonika  prema standardu JUS.U.N5.110 dimenzija 580x460 prve klase, po katalogu proizvođača Zajedno sa odgovarajućim sifonom 5/4",  prema standardu JUS.M5.810,  potrebnim priborom i pomoćnim materijalom, posuđem za tečni sapun i držačem hartije. Obračun po ugrađenom komadu spremnom za upotrebu.
	kom
	1,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	44
	Nabavka, transport i ugradnja ogledala dimenzije 60x40cm na lesonitu sa šlifovanom ivicom    Zajedno sa   potrebnim priborom i pomoćnim materijalom,  Obračun po ugrađenom komadu spremnom za upotrebu.
	kom
	1,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	45
	Nabavka, transport i ugradnja električnog protočnog bojlera zapremine 10l snage grejača 2kW     Zajedno sa   potrebnim priborom i pomoćnim materijalom,  Obračun po ugrađenom komadu spremnom za upotrebu.
	kom
	1,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	46
	Nabavka i ugradnja baterija sa rozetom. Obračun po ugrađenom komadu spremnom za upotrebu.
	kom
	1,00
	 
	 
	
	

	 
	C) UKUPNO SANITARNA OPREMA 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	REKAPITULACIJA OBJEKTA ZA ODRŽAVANJE VOZILA 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	A) UNUTRAŠNJA KANALIZACIJA
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	B) UNUTRAŠNJI VODOVOD
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	C) SANITARNA OPREMA 
	 
	 
	
	

	 
	UKUPNO 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.3. SKLADIŠTE ZA OPASAN OTPAD
	
	

	 
	I) MONTAŽNI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	
	

	47
	Nabavka transport i montaža čeličnih pocinkovanih cevi  sa odgovoarajućim fitingom. Vodovodne cevi u zemlji premazati 2x rastopljenim bitumenom i zaviti terisanom jutom. Na mestima gde postoji opasnost od smrzavanja potrebno je cevi izolovati. Cevi se postavljaju u zid, na zidu, u podu i na nosačima. Cenom je obuhvaćeno štemovanje zidova, isto tako cenom je obuhvaćeno ispitivanje mreže na probni pritisak, ispiranje, dezinfekcija i pribavljanje potrebnog atesta. Obračun se po m ugrađenih cevi.
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Cevi ø 50 mm 
	m'
	10,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	48
	Nabavka i ugradnja ravnog propusnog ventila sa  sa kapom  odgovarajućeg prečnika. Obračun po ugrađenom komadu.
	kom
	3,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	49
	Nabavka i ugradnja  zidnog požarnog hidranta fi 50mm. Hidrant montirati u limenom sandučetu prema priloženom detalju. Požarni hidrant snabdeti sa mesinganom slavinom, univerzalnom spojkom, mlaznicom i trevira crevne dužine 20m. Obračun po ugrađenom komadu spreman za upotrebu.
	kom
	3,00
	 
	 
	
	

	 
	Ukupno montažni radovi:
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	REKAPITULACIJA SKADIŠTA ZA OPASAN OTPAD
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	A) MONTAŽNI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	UKUPNO SKLADIŠTE ZA OPASAN OTPAD
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.4. KOLSKA VAGA
	
	

	 
	I) ZEMLJANI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	
	

	50
	Iskop rova za polaganje kanalizacionih cevi u zemlji III kategorije sa pravilnim opsecanjem bočnih strana i dna rova, a prema datom projektu. Odbacivanje iskopanog materijala obavezno min. 1,0m od ivice rova. Širina rova je 70cm a dno rova mora biti iskopano i poravnato prema kotama datim u projektu. Potrebno je striktno ostvarivanje pada između zadatih tačaka. U cenu uključeno i obavezno podgrađivanje rova na deonicama gde to zahtevaju propisi., kao i crpljenje eventualnih podzemnih voda. Obračun po m3 iskopane zemlje.
	m3
	19,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	51
	Nabavka transport i ugradnja peska na dno rova, oko i iznad cevi u sloju min. 10cm. Pesak mora biti ujednačene granulacije, bez primesa organskih materija. Obračun po m3
	m3
	3,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	52
	Posle završetka montaže, ispitivanja i premeravanja cevi izvršiti zatrpavanje rova materijalom od iskopa uz nabijanje u slojevima od 20 cm debljine do zbijenosti samonikle zemlje. Pri zatrpavanju voditi računa da prvi sloj bude sitna zemlja bez krupnih komada koja bi mogla da ošteti cev. Obračun po m3
	m3
	16,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	53
	Izvršiti transport preostale zemlje od iskopa, posle zatrpavanja rova na deponiju koja je za to određena. Cenom je obuhvaćen utovar, istovar i grubo planiranje na deponiji. Daljina transporta je do 5km, ili na kompleksu. Plaća se po m3 transportovane zemlje.
	m3
	3,00
	 
	 
	
	

	 
	Ukupno zemljani radovi:
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	II) MONTAŽNI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	
	

	54
	Nabavka transport i montaža PVC kanalizacionih cevi odgovarajućeg prečnika zajedno sa zaptivnim materijalom. Cenom su obuhvaćeni svi potrebni radovi na štemovanju i krpljenju, a fazonski komadi se ne obračunavaju posebno već su uračunati u date dužine cevi. Obračun po m
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Cevi ø 110 mm 
	m'
	20,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	55
	Nabavka i ugradnja vertikalnih slivnika fi 100mm. Obračun po komadu
	kom
	3,00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Ukupno montažni radovi:
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	A) UKUPNO KANALIZACIJA
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	REKAPITULACIJA KOLSKE VAGE
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	UKUPNO
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	UKUPNO UNUTRAŠNJE INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	1. PORTIRNICA SA KUĆICOM ZA VAGARA
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	2. OBJEKAT ZA DRŽAVANJE VOZILA ZA UNUTRAŠNJI TRANSPORT
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	3. SKADIŠTE ZA OPASAN OTPAD
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	4. KOLSKA VAGA
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	UKUPNO
	 
	 
	 
	 
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	3.    REKAPITULACIJA SPOLJNIH I UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA                                                                               VODOVODA I KANALIZACIJE

	
	
	

	
	1. UKUPNO SPOLJNE INSTALACIJE  VODOVODA
	

	
	2. UKUPNO KIŠNA KANALIZACIJA
	

	
	3. UKUPNO SPOLJNA FEKALNA KANALIZACIJA
	

	
	4. UKUPNO UNUTRAŠNJE INSTALACIJE                                            VODOVODA I KANALIZACIJE 
	 

	
	UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA
	

	
	
	
	
	
	
	


  PREDMER VODOVOD-POVEZIVANJE NA VODOVODNU MREŽU

Nabavka i montaža polietilenske vodovodnih cevi, prečnika 125 mm, u rovu, zajedno sa fasonskim komadima i materijalom za spajanje. 

U cenu uračunati celokupan obim radova:

-iskop rova dubine 80cm, 

-ručno planiranje rova, 

-postavljanje peska u rov debljine 20cm                                                                                                                  ispod cevi i 10cm oko cevi,

-postavljanje cevi u rov,

-zatrpavanje i planiranje rova,

-odvoz viška materijala,

-povezivanje sa postojećim vodom vodovodne                                                                                           mreže, na jednoj strani, i vodovodnim šahtom                                                                                                        u okviru kompleksa Otpada.

Postaviti samo ispravne cevi i fasonske komade,                                                                                                            ventile,opremu za povezivanje I ostalo,                                                                                                                        koji imaju ateste, za pritisak do 16 bara. 

Po završenoj montaži vodovodne mreže istu                                                                                                         ispitati na pritisak i sačiniti zapisnik.

U cenu ulazi i ispitivanje mreže. 

Obračun po m1 cevi.                                                m               250          
	
	PREDMER ELEKTRO RADOVA
	
	
	
	
	
	

	 

 POZ.
	OPIS POZICIJE

 
	Jedinica mere

 
	Količina

 
	Jedinična cena (din)
	Ukupna cena (din)

	
	
	
	
	bez PDV
	sa PDV
	bez PDV
	sa PDV

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	STUBNA TRAFO STANICA 6.3 / 0.4kV, 250kVA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	

	A.1.
	Gradjevinski radovi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Iskop zemlje za temelj stubne trafostanice i izrada betonskog temelja dimenzija 1.60x1.60x2.20m betonom MB 20, prema priloženom crtežu temelja. Ukupno za rad, materijal i transport.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Isporuka i ugradnja armirano betonskog stuba u temelj, komplet sa svim konzolama, nosačima i slično.
Ukupno za rad, materijal i transport.
	Komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	Ukupno A.1:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.2.
	Elektromontažni radovi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Isporuka, ugradnja i povezivanje trofaznog transformatora snage hlađenog uljem, u svemu prema opisu, snage 250 kVA, prenosnog odnosa 6.3±2x2.5%/0.4/0.25 kV, sprege Dyn5, učestanosti 50 Hz, sa Buholc relejom i kontaktnim termometrom. Ukupno za rad, materijal i transport.
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	2
	Isporuka, montaža i povezivanje odvodnika prenapona za nazivni napon 6.3 kV, struje pražnjenja 10 kA. Ukupno za rad, materijal i transport.
	kom
	3
	 
	 
	 
	 

	3
	Isporuka, montaža i povezivanje odvodnika prenapona za nazivni napon 0.5 kV, klase 10kA. Ukupno za rad, materijal i transport.
	kom
	3
	 
	 
	 
	 

	4
	Isporuka i montaža i povezivanje rastavljača za spoljnu montažu za nazivni napon 6.3 kV i nazivnu struju 200 A.Ukupno za rad, materijal i transport.
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	5
	Isporuka, montaža i povezivanje visokoučinskih osigurača za spoljnu montažu za nazivni napon 6.3 kV i nazivnu struju 50 A. Ukupno za rad, materijal i transport.
	kom
	3
	 
	 
	 
	 

	6
	Isporuka i montaža limenog NN razvodnog ormana RO-SBTS, komplet sa ugradjenom opremom prema šemama iz projekta i tipskom bravom EDB, dimenzija dovoljnih za smeštaj specificirane opreme. Cenom obuhvaćena i izrada potrebne radioničke dokumentacije
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	7
	Isporuka, montaža kompletnog veznog i instalacionog materijala namenjenog za:
- povezivanje transformatora na primarnoj strani (Cu sabirnice φ 10 mm)
- sekundarnoj strani (Kabl PP00-A 4X150mm2) - izradu kablovskih izvoda iz NN ormana,
- povezivanje celokupne opreme u svemu što je neophodno za funkcionalan rad
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	Ukupno A.2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.3.
	Završni radovi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Isporuka materijala i izrada dvokonturnog uzemljivača zaštitnog uzemljenja transformatorske stanice primenom 4 pocinkovane cevi Fe/Zn Φ2.5", L=3m, d=3.5mm i Cu užeta 70 mm2, formirane u obliku dva prstena oko stuba, u svemu prema priloženom crtežu.
Ukupno za rad, materijal i transport.
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	2
	Nasipanje terena oko TS širine 1.25 m krupnim slabo provodnim šljunkom u sloju debljine 20cm. Ukupno za rad, materijal i transport.
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	3
	Povezivanje transformatora, odvodnika prenapona, razvodnog ormana niskog napona i svih metalnih delova konstrukcije, sa kojima je moguć dodir pri posluživanju, a u normalnom pogonu nisu pod naponom, na uzemljivač zaštitnog uzemljenja TS. Ukupno za rad, materijal i transport.
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	4
	Isporuka kompletnog materijala i izrada radnog uzemljenja transformatorske stanice pocinkovanim cevima Fe/Zn Φ 2.5", L=3m i Cu užetom 70 mm2. Izrada veza od uzemljivača do nulte sabirnice niskonaponskog razvodnog ormana TS kablom PP00-Y 1x50 mm2, 1kV, komplet sa trakom za upozorenje, izradom kablovske završnice u ormanu i vezama kabla sa uzemljivačem radnog uzemljenja. Ukupno za rad, materijal i transport.
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	5
	Snimanje zaštitnog uzemljenja TS sa ucrtavanjem u plan i kopiranjem.
Cenom obuhvaćen izlazak na teren i ostali troškovi
	paušalno
	1
	 
	 
	 
	 

	6
	Isto kao prethodna pozicija samo za radno
uzemljenje TS
	paušalno
	1
	 
	 
	 
	 

	7
	Merenje ukupnog otpora zaštitnog uzemljenja bez odvajanja uzemljivača od konstrukcije stuba (R z<4.5 Ω) sa pregledom svih spojeva sa postavljanjem natpisne pločice i plombiranjem spoja.
	paušalno
	1
	 
	 
	 
	 

	8
	Provera efikasnog odvajanja radnog i zaštitnog uzemljenja. Na jednom uzemljenju ne sme se pojaviti potencijal veći od 40 % potencijala drugog uzemljivača.
	paušalno
	1
	 
	 
	 
	 

	9
	Merenje ukupnog otpora radnog uzemljenja sa pregledom svih spojeva sa postavljanjem natpisne pločice i plombiranjem spoja.
	paušalno
	1
	 
	 
	 
	 

	10
	Naponsko ispitivanje opreme u TS. Ukupno za rad i materijal.
	paušalno
	1
	 
	 
	 
	 

	11
	Dopunski završni radovi na TS, dopunske zaštitne mere, opravka oštećenih površina, postavljanje tablica za upozorenje, tablice za prvu pomoć, jednopolne šeme TS, detaljan pregled izvršenih radova, ispitivanje i probni pogon TS.
	paušalno
	1
	 
	 
	 
	 

	12
	Izvršiti pregled transformatorske stanice i sačiniti projekat izvedenog stanja u tri primerlka, u koji uneti ažurno stanje instalacije i opreme, sa svim izmenama koje su tokom gradnje nastale i isporučit ga invenstitoru
	paušalno
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	Ukupno A.3.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ukupno A(A.1.+A.2.+A.3.)
	
	
	
	
	
	

	B.1
	Gradjevinski radovi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Obeležavanje rova i kolčenje kablovskih trasa energetskih kablova prema situaciji iz projekta
	m
	400
	 
	 
	 
	 

	2
	Iskop rova u zemljištu III/ IV kategorije saglasno
uslovima i broju kablova predvidjenih za polaganje u rov kako je to definisano u projektu orjentacionih dužina:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	zajednički rov dimenzija 1,0 x 0,8 (š x d) za istovremeno polaganje 2 x NN i 2 x TT kabla na potrebno medjusobno odstojanje
	m
	105
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	rov dimenzija 0,7 x 0,8 (š x d) za istovremeno polaganje 2 x NN ili 2 TT kabla na potrebnom medjusobnom odstojanju
	m
	65
	 
	 
	 
	 

	2.3.
	rov dimenzija 0,6 x 0,8 (š x d) za istovremeno polaganje 1 x NN ili 1 TT kabla na potrebnom medjusobnom odstojanju
	 m
	230 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Zatrpavanje rova 1,0 x 0,8 m probranom zemljom od iskopa, uz dobro nabijanje u slojevima i odvoz viška zemlje od iskopa na deponiju na udaljenost do 5 km
od objekta
	m
	400
	 
	 
	 
	 

	4.
	Isporuka i polaganje u rov, duž trase polaganja kablova na 40 cm iznad kablova, crvene PVC trake za upozorenje sa natpisom "PAŽNJA ENERGETSKI KABL" Ukupno za rad, materijal i transport.
	 m
	410 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Isporuka i polaganje u rov duž trase energetskih kablova, na 20 cm od ose kabla, tvrdog PVC štitnika crvene boje, duzine 1m
Ukupno za rad, materijal i transport.
	m
	410
	 
	 
	 
	 

	6.
	Izrada, isporuka i postavljanje, duž trase energetskih kablova, standardnih oznaka tipa, pravca, skretanja i spojnica kablova (mesingana pločica sa oznakom
na betonskom stubiću prema detalju iz projekta) Izrada, isporuka i postavljanje, duž trase energetskih kablova, standardnih oznaka tipa, pravca, skretanja i spojnica kablova (mesingana pločica sa oznakom
na betonskom stubiću prema detalju iz projekta)
	kom
	10
	 
	 
	 
	 

	7.
	 Isporuka i postavljanje 2 x PVC ∅ 110x3,2 mm L 6m cevi za prolaz energetskih kablova ispod puta. Cevi se postavljaju na posteljicu od sitnog peska, uz upotrebu standardnog pribora za držanje razmaka, sa zasipanjem rova i odvozom viška zemlje na deponiju na udaljenosti do 5 km
	m
	90
	 
	 
	 
	 

	8.
	Isporuka sveg potrebnog materijala i izrada zaštite na mestima ukrštanja trasa vodova jake i slabe struje i cevima vodovoda i kanalizacije, prema detaljima i propisu.
	paušalno
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	Ukupno b.1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B.2.
	Glavni elektroenergetski kablovi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1

 

 

 

 

 

 

 
	Isporuka i polaganje energetskih kablova u pretodno iskopan rov, u skladu sa važečim propisima. Po polaganju krajeve kablove obraditi i priključiti na izvodne stezaljke i obeležiti.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Izrada kablovske glave omotavanjem, na kablovima datog preseka
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Skidanje izolacije sa žila i postavljanje Cu papučica presovanjem
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Plaća se po metru položenog kabla prema tipu i preseku:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	PPOO 4X25mm2
	m
	250
	 
	 
	 
	 

	
	PPOO Y-4x10mm2
	m
	 0
	 
	 
	 
	 

	
	PPOO Y-4x6mm2
	m
	 0
	 
	 
	 
	 

	
	PROO Y-5x4mm2
	m
	 0
	 
	 
	 
	 

	2
	Snimanje kablovskih vodova 0,4kV sa ucrtavanjem u plan podzemnih instalacija i kopiranjem.
	paušalno
	1
	 
	 
	 
	 

	3
	Naponsko ispitivanje energetskog kabla 0,4kV na dužini izmedju dve kablovske glave, fazovanje kablovskih žila, sa ispisivanjem, postavljanjem i plombiranjem tablica i protokolskog broja.
	paušalno
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	            Ukupno B.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ukupno B(B.1.+B.2.)
	
	
	
	
	
	

	C
	SIGNALNI I TT KABLOVI SPOLJNIH INSTALACIJA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C.1.
	Gradjevinski radovi na izradi PVC kanalizacije  mreže telefona, dojave požara i signalnih instalacija u kompleksu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Ručni iskop rova u zemljištu III kategorije, dimenzija 70x40cm (dubina x širina), na delu uvodjenja telekomunikacionih i signalnih kablova u objekat
	m
	12
	 
	 
	 
	 

	2.
	Iskop rupa u zemljištu III kategorije za potrebe izrade kablovskog okana KO 1 do KO 7, dimenzija 1,25x1,25x1,20 m (ŠxDxH)
	m3
	14
	 
	 
	 
	 

	3.
	Isporuka i postavljanje PVC cevi 2xΦ110 x 3,2 mm dužine 6 m sa naglavkom i izrada kanalizacije za telekomunikacione i signalne instalacije, komplet sa polaganjem cevi na odstojne držače u rovu na posteljicu od peska sa spajanjem cevi i uvodom u kablovska okna.
	m
	75
	 
	 
	 
	 

	4.
	Isporuka betona MB15 za ojačavanje PVC kanalizacije na mestima njenog prolaska ispod kolovoza i betoniranih platoa, debljine 20 cm širine 40 cm iznad PVC cevi
	m
	75
	 
	 
	 
	 

	5.
	Zatrpavnja rova prethodno probranom zemljom od iskopa, uz dobro nabijanje u slojevima na delu postavljanja trase PVC kanalizacije u zelenim površinama
	m3
	56
	 
	 
	 
	 

	6.
	Utovar u kamion i prevoz viška zemlje iz iskopa na uslovljenu deponiju na udaljenosti do 5km.
	m3
	40
	 
	 
	 
	 

	7.
	Izrada betonskih okana prema detalju, unutrašnjih dimenzija1x1x1,1m, komplet sa isporukom i postavljanjem livenog kvadratnog poklopca sa livenim ramom.
	kom
	7
	 
	 
	 
	 

	8.
	Isporuka materijala i izrada zatvaranja otvora u TT oknima na mestima uvoda PVC cevi, cementnim malterom
	komplet
	7
	 
	 
	 
	 

	9.
	Isporuka i polaganje u rov duž trase kablova na 40 cm iznad kablova žute PVC trake za upozorenje sa natpisom "PAŽNJA TELEFONSKI KABL"  Ukupno za rad, materijal i transport.
	m
	300
	 
	 
	 
	 

	10.
	Isporuka i polaganje u rov duž trase telekomunikacionih kablova, na 20 cm od ose kabla, tvrdog PVC štitnika žute boje duzine 1m
	kom
	200
	 
	 
	 
	 

	11.
	Izrada, isporuka i postavjanje, duž trase telekomunikacionih kablova standardnih oznaka tipa, pravca, skretanja i spojnica kablova (mesingana pločica sa oznakom na betonskom stubiću prema detalju iz projekta)
	kom
	10
	 
	 
	 
	 

	12.
	Čišćenje okana od otpada i provera prohodnosti kanalizacije
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	              Ukupno C.1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C.2
	Elektromontažni radovi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	     1.

 

 

 
	Isporuka i polaganje telefonskih kablova i kablova PP zaštite u prethodno iskopan rov, na propisan način. Po polaganju kablova krajeve obraditi i priključiti na izvodne stezaljke i obeležiti. Plaća se po metru isporučenog, položenog i povezanog kabla na oba kraja sledećeg tipa:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	TK59 GM 3x4x0,8mm 
	m
	250
	 
	 
	 
	 

	
	TK59 GM 5x4x0,8mm
	m
	150
	 
	 
	 
	 

	
	NHXHX FE 180/E90 3x1.5 mm2,
	m
	300
	 
	 
	 
	 

	      2.
	Snimanje telefonskih i signalnih vodova sa ucrtavanjem u plan podzemnih instalacija i kopiranjem.
	paušalno
	1
	 
	 
	 
	 

	     3.
	Ispitivanje telefonskih kablova na bubnju pre polaganja, završna merenja prema zahtevima PTT,
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	sa ispisivanjem, postavljanjem i plombiranjem tablica i prokotolskog broja
	paušalno
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	Ukupno C.2.
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 Ukupno C (C.1 + C.2).
	
	
	 
	 
	 
	 

	D
	INSTALACIJE SPOLJNE RASVETE 
	
	
	 
	 
	 
	 

	D.1.
	Građevinski radovi
	
	
	 
	 
	 
	 

	1.
	Obeležavanje rova i položaja stuba sa kolčenjem kablovskih trasa napojnih kablova prema rasporedu stubova rasvete na situaciji
	m
	190
	 
	 
	 
	 

	2.
	Iskop rova dimenzija 1.0x1,0 (1,2) m u zemljištu III/ IV kategorije saglasno uslovima i tipu kabla predvidjenog za polaganje u rov kako je to definisano u projektu
	m
	190
	 
	 
	 
	 

	3.
	Zatrpavanje rova 1,0x1,0 (1,2) m probranom zemljom od iskopa, uz dobro nabijanje u slojevima i odvoz viška zemlje od iskopa na deponiju na udaljenost do 5 km od objekta
	m
	190
	 
	 
	 
	 

	4.
	Isporuka i polaganje u rov, duž trase polaganja kablova na 40 cm iznad kablova, crvene PVC trake za upozorenje sa natpisom "PAŽNJA ENERGETSKI KABL". Ukupno za rad, materijal i transport.
	m
	190
	 
	 
	 
	 

	      5.
	Isporuka i polaganje u rov duž trase energetskih kablova, na 20 cm od ose kabla, tvrdog PVC štitnika crvene boje, duzine 1m. Ukupno za rad, materijal i transport.
	kom
	190
	 
	 
	 
	 

	       6.
	Isporuka i postavjanje duž trase standardnih oznaka tipa, pravca, skretanja i spojnica kablova (mesingana pločica sa oznakom na betonskom stubiću a prema detalju) za energetske kablove.
	paušalno
	1
	 
	 
	 
	 

	       7.
	 Isporuka i postavljanje 2 x PVC Φ110x3,2 mm L 6m cevi za prolaz energetskih kablova ispod puta. Cevi se postavljaju na posteljicu od sitnog peska, uz  upotrebu standardnog pribora za drzanje razmaka,sa zasipanjem rova i odvozom viska zemlje na deponiju na udaljenost do 5km
	m
	190
	 
	 
	 
	 

	       8.
	Isporuka svog potrebnog materijala i izrada zaštite na mestima ukrštanja trasa vodova jake i slabe struje i cevima vodovoda i kanalizacije, prema detaljima i propisu.
	paušalno
	1
	 
	 
	 
	 

	       9.
	Iskop rova za potrebe izrade temelja stubova spoljne rasvete dimenzija 1,0x1,0x1,7 m u zemljištu III i IV kategorije.
	m3
	15
	 
	 
	 
	 

	      10.
	Isporuka svog potrebnog materijala i izrada betonskih temelja za stubove spoljne rasvete, dimenzija 1,0x1,0x1,7 m, komplet sa postavljanjem dve PE cevi 50 mm (za ulaz izlaz kablova) i trake Fe/Zn 25x4 mm, dužine 2 m (za spoj na uzemljivački vod u rovu) i postavljanje 4 ankera za pričvršćenje baze stuba.

Obračun i plaćanje po izgradjenom stubnom mestu sa svim potrebnim elementima
	komplet
	7
	 
	 
	 
	 

	 
	           Ukupno D1.
	
	
	 
	 
	 
	 

	    D.2
	Elektromontažni radovi za instalacije spoljne rasvete: 
	
	
	 
	 
	 
	 

	    D.2.1.
	Razvodna tabla spoljne rasvete
	
	
	 
	 
	 
	 

	       1.
	Isporuka i montaža na zid portirnice razvodne table spoljne rasvete RT-Sr, sa kućištem od armiranog poliestera, sa vratima, bravom i ključem, obojena osnovnom i lak bojom (boja se odredjuje u saglasnosti sa nadzornim organom) sa sledećom ugradjenom povezanom i obeleženom opremom
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	grebenastog prekidaca 4G.25.10.u
	kom
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	osigurac NVO100/35
	kom
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	osigurac NVO100/25
	kom
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	osigurac 25/6A
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	grebenastog prekidaca 4G.25.10.u
	kom
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	grebenastog prekidaca 0-1-2
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	Uklopni sat 230V,50 Hz
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	Foto relej 6A,230V sa senzorom
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	i ostali potreban materijal za montazu i kompletiranje razvodne table,uvodjenje i spajanje napojnih vodova
	paušalno
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	Kompletna tabla sa svim potrebnim radom i materialom
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	   D.2.2.
	Isporuka, montaža, povezivanje, ispitivanje i pustanje u rad stubova spoljne rasvete
	
	
	 
	 
	 
	 

	       1.
	Isporuka i polaganje u rov napojnih vodova za napajanje stubova spoljne rasvete, tipa PP00-Y 4x6 mm2
	m
	450
	 
	 
	 
	 

	       2.
	Isporuka i polaganje duž kablovskih regala na visini 5m napojnih vodova za napajanje svetiljki spoljne rasvete na zidu objekata 3.1 i 3.2. Kabl je tipa PP00-Y 4x6 mm2. Na usponskim vodovima fiksiranjem na zid pomoću odstojnih obujmica sa potrebnom mehaničkom zaštitom do visine 3m od terena
	m
	270
	 
	 
	 
	 

	        3.
	Isporuka i montaža čeličnih, pocinkovanih, atestiranih stubova, tipa SO10, visine 10 m, snabdevenih anker pločom, obojenih završnom bojom i priborom za montažu svetiljki
	kom
	7
	 
	 
	 
	 

	         4.
	Isporuka i montaža T elementa za montažu dve svetiljke na stubu
	kom
	2
	 
	 
	 
	 

	         5.
	Isporuka čeličnih anker zavrtnja 22 mm, l = 800 mm. (za stubove sl. tipu SO10), komplet sa navrtkama i podloškama.
	komplet
	7
	 
	 
	 
	 

	         6.
	Isporuka i ugradnja u stub tipske priključne table RPO-III, sa 1 komadom osigurača FRA, 6A.
	kom
	7
	 
	 
	 
	 

	         7.
	Uvođenje pozemnih kablova u stub, priprema krajeva kabla, izrada spojnih mesta sa povezivanjem na oba kraja
	komplet
	7
	 
	 
	 
	 

	        8.
	Isporuka provodnika PP-Y 3 x 2,5 mm2 prosečne dužine 12m i ožičavanje" stuba od priključne table do svetiljke
	komplet
	7
	 
	 
	 
	 

	         9.
	Isporuka i montaža na stub svetiljki tip IPSO “Minel-Šreder” komplet, ili odgovarajući, sa el. povezivanjem i usmeravanjem svetiljki.
	kom
	9
	 
	 
	 
	 

	       10.
	Isporuka i montaža na zid objekata 3.1 i 3.2 svetiljki tip IPSO “Minel-Šreder” komplet, ili odgovarajući, sa nosećim priborom, el. povezivanjem i usmeravanjem svetiljki
	kom
	10
	 
	 
	 
	 

	       11.
	Isporuka i montaža u svetiljkama sijalice snage 250 W,NaVp
	kom
	19
	 
	 
	 
	 

	       12.
	Numerisanje tela stuba.
	kom
	7
	 
	 
	 
	 

	 
	             Ukupno D.2.
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Ukupno D (D.1 + D.2)
	
	
	
	
	
	

	     E
	INSTALACIJE ZAJEDNIČKOG UZEMLJIVAČA 
	
	
	 
	 
	 
	 

	1
	Isporuciti materijal i izraditi instalaciju zajednickog uzemljivača kompleksa. Instalacija se izvodi užetom Cu 70 mm2, položenom po dnu rova u koji se polažu kabovi spoljnog razvoda i spoljne rasvete. Spajanje i nastavljanje užeta izvesti pomoću vrdog letovanja u kutiji KUK i zalivanjem spoja vrelim olovom. 
Plaća se rad i materijal po metru užeta sa kutijom za nastavljanje
	m
	400
	 
	 
	 
	 

	 
	           Ukupno E
	
	
	 
	 
	 
	 

	      F
	KUĆICA VAGARA, PORTIRNICA I MERNI MOST (Objekat 1 i 2)
	
	
	 
	 
	 
	 

	      F.1.
	Priključak objekta na mrežu 1kV
	
	
	 
	 
	 
	 

	      1.
	Isporuka i montaža u fasadni zid kablovske priključne kutije KPK-1 tipa EDB-4, sa kućištem od armiranog poliestera, sa 3 kom visokoučinskih osiguraca tipa NVO125/25A,400V
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	      2.
	Isporuka i postavljanje napojnog i zaštitnog voda od KPK-1 do glavne table u objektu RT-1 i ormana SIPa.
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	      3.
	Isporuka i montaža ormana SIP sa sabirnicom za izjednačavanje potencijala, komplet sa uvodjenjem i spajanjem zaštitnih vodova.
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	               Ukupno F.1
	
	
	 
	 
	 
	 

	     F.2.
	Energetska instalacija u objektu
	
	
	 
	 
	 
	 

	       1.
	Isporuka i montaža razvodne table RO-1, sa kućištem od dva puta dekapiranog lima, sa vratima bravom i ključem, u izvedbi IP41, sa ugradjenom, povezanom i obeleženom opremom u svemu prema jednopolnoj šemi. Cena obuhvata sav ostali potreban materijal za montažu i kompletiranje razvodne table sa izradom dokumentacije i njenim postavljanjem u džepu na vratima table kao overenim šemama izvedenog stanja.
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	       2.
	Isporuka sveg potrebnog materijala i izrada sijaličnih mesta opšte rasvete, provodnicima tipa PP-Y 3x1,5 i 4x1,5 mm2, položenim delom na obujmicama, sa razvodom provodnika u zaptivenim razvodnim kutijama IP41, prosečne dužine provodnika 5m.
	komplet
	5
	 
	 
	 
	 

	       3.
	Isporuka sveg potrebnog materijala i izrada sijaličnih mesta "panik" rasvete, provodnicima tipa PP-Y 3 i 4x1,5 mm2, položenim delom na nosačima kablova i delom na obujmicama, sa razvodom provodnika u zaptivenim razvodnim kutijama IP41, prosečne dužine provodnika 10m.
	komplet
	2
	 
	 
	 
	 

	       4.
	Isporuka sveg potrebnog materijala i izrada monofaznog priključnog mesta provodnikom PP-Y 3x2,5mm2, položenim delom po zidu na odstojnim obujmicama, sa razvodom provodnika u zaptivenim razvodnim kutijama IP41 i zaptivenom"šuko" monofaznom priključnicom 16A, 230V, za na zid, prosečne dužine provodnika 8m.
	kom
	2
	 
	 
	 
	 

	       5.
	Isto kao prethodna pozicija samo sa zaptivenom duplom "šuko" monofaznom priključnicom 16A, 250A, IP41, za na zid.
	kom
	3
	 
	 
	 
	 

	       6.
	Isto kao prethodna pozicija samo sa zaptivenom duplom "šuko" monofaznom priključnicom 16A, 250A, IP41, za na zid.Isporuga sveg potrebnog materijala i irada trofaznog prikljucnog mesta.
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	       7.
	Isporuka sveg potrebnog materijala i izrada izvoda za priključak bojlera provodnikom tipa PP-Y 3x2,5mm2, položenim delom na odstojnim obujmicama, sa razvodom provodnika u zaptivenim razvodnim kutijama IP41, prosečne dužine provodnika 8m.
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	       8.
	Isporuka svog potrebnog materijala i izrada izvoda za priključenje bojlera provodnikom PP-Y-3x2,5mm 2, položenim po zidu spod maltera, sa razvodom provodnika u PVC razvodnim kutijama fi78mm sa poklopcem na zavrtanj, prosečne dužine 10m.
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	      9.
	Isporuka i montaža svetiljki komplet sa pripadajućim elementima - grlima i sijalicama i povezivanjem na instalacione vodove, sličnih dole navedenom tipu:
	
	
	 
	 
	 
	 

	     9.1.
	Svetiljka br. 1 –tip CLUB 2x36W "FEP", ili odgovarajuća, IP40, zaptivena fluo svetiljka 2x36W, komplet
	kom
	2
	 
	 
	 
	 

	     9.2.
	Svetiljka br. 7 - tip 1544 GLOBO "BUCK", ili odgovarajuća, IP40, zaptivena svetiljka sa inkadescentnom sijalicom snage 100W, 230V, komplet
	kom
	2
	 
	 
	 
	 

	     9.3
	Svetiljka br. 10 -tip PANIK 1x8W, IP40, "panik" oflu cevi snage 8W, sa ugradjenim Ni/Cd akumulatorima, autonomije rada 3h, komplet
	kom
	2
	 
	 
	 
	 

	      10.
	Isporuka sveg potrebnog materijala i izrada povezivanja metalnih masa po mokrim čvorovima i kuhinjama, provodnikom PP Y 1x4mm2 položenim po zidu na obujmicama, komplet sa odgovarajućom obujmicom ili zavrtnjem, prosečne dužine 4m I sabirnom klemom PS49.
	paušalno
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	             Ukupno F.2.
	
	
	 
	 
	 
	 

	      F.3.
	Instalcije vage
	
	
	 
	 
	 
	 

	       1.
	Isporuka svog potrebnog materijala i izrada instalacije do senzora vage provodnicima tipa IY(St)Y2x2x0,8mm uvučenim u PVC cev Φ 110x3,6 mm i SAPA cevi potrebnog preseka, komplet sa izradom svih električnih veza do vagarske kućice te povezivanjem kablova na oba kraja, prosečne dužine provodnika 40 m.
	komplet
	8
	 
	 
	 
	 

	       2.
	Isporuka i montaža fleksibilnih čeličnih instalacionih cevi, sa unutrašnje strane plastificiranih,komplet sa montaznim priborom.
	m
	36
	 
	 
	 
	 

	       3.
	Isporuka i postavljanje delom u zemlji i delom u objektu PE cevi Ǿ 50mm, na delu od vage u objektu do osnove mernog mesta.
	m
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	                  Ukupno F.3.
	
	
	 
	 
	 
	 

	     F.4.
	Uzemljivac I gromobranska instalacija
	
	
	 
	 
	 
	 

	       1.
	Isporuka čelične pocinkovane trake Fe/Zn 25x4mm i izrada uzemljivača polaganjem trake u temelje na koje se postavlja objekat.
	m
	30
	 
	 
	 
	 

	       2.
	Isporuka ukrsnih komada N.B4.936 i izrada medjusobnih spajanja traka u temelju i spoja sa združenim uzemljivačem.
	kom
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	                    Ukupno F4.
	
	
	 
	 
	 
	 

	    F.5.
	Instalacije telefona
	
	
	 
	 
	 
	 

	       1.
	Isporuka i montaža u zid telefonskog razdelnog ormana ITO-01, tipa ITO-L II dimenzija 590x360x125mm, sa rastavnom regletom 2x10x2 za ranžiranje privodnih telefonskih kablova (TT i DP). Razdelni orman je fizički podeljen na dva dela, za privod TT kablova i DP kablova.
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	        2.
	Isporuka i polaganje TT provodnika IY(St)Y 2x2x0.6 mm i izrada instalacije uvlačenjem kroz predhodno postavljene PVC cevi prema projektu.
	m
	12
	 
	 
	 
	 

	        3.
	Isporuka i montaža nadgradnih telefonskih priključnica sa jednim tropolnim i dva “pinska” priključaka, komplet sa vezom na instalaciju.
	kom
	2
	 
	 
	 
	 

	        4.
	Isporuka i montaža telefonskog aparata Panasonik KX-T15 ili odgovarajućeg.
	kom
	2
	
	 
	 
	 

	 
	                         Ukupno F.5.
	
	
	 
	 
	 
	 

	    F.6.
	Instalacije dojave požara
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Napomena: Sva oprema stabilne instalacje za dojavu požara mora biti saobrazna sa grupom standarda SRPS.EN 54.xx. Oprema mora biti kompatibilna sa postojećim sistemom za dojavu požaraTENT-A. Predvideti integraciju novog u postojeći sistem za doj.pož.TENT-A.
	
	
	 
	 
	 
	 

	        1.
	Mikroprocesorska adresabilna centrala za signalizaciju pozara za izgradnju interaktivnog sistema za dojavu pozara, kapaciteta 4 adresabilnih petlji, sa adresabilnim interaktivnim detektorima u petljama u skladu sa tehničkom dokumentacijom projekta. Centrala se montira u prostoriji portira, gde postoji stalno dežurstvo obučenog osoblja. Centrala sadrži napojnu jedinicu sa akumulatorskim baterijama 2x12V kapaciteta min 25Ah za rezervno napajanje sistema sa minimalnom autonomijom 72 sata u mirnom i 30 minuta u alarmnom režimu u slučaju ispada mrežnog napajanja. Centrala ima mogućnost da softverski vrši izbor osetljivosti i kriterijuma rada javljača požara (dim, temperatura ili brzina rasta temperature). Centrala ima relejni modul sa 6 programabilnih izlaza za potrebe uključenja alarmnih sirena, isključenja električne energije ili slično u slučaju pojave požara. Centrala mora da ima potrebne ateste i da zadovoljava standard EN54. Sastavni deo centrale je i panel za prosledjivanje alarma u PP komandu.
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	       2.
	Operativno-upravljačka konzola za rukovanje sistemom sa LCD displejom za ispis teksta o sistemu na srpskom jeziku. Konzola ima potrebne ateste.
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	       3.
	Isporuka materijala i izrada instalacije dojave požara, provodnikom IY(St)Y 2x2x0,8mm polaganjem istog u zid,ispod maltera.
	m
	30
	 
	 
	 
	 

	       4.
	Isporuka materijala i izrada instalacije napajanja alarmne sirene kablom THNE FE180/E30 2x2x0.8 mm,polaganjem istog u zid ispod maltera.
	m
	10
	 
	 
	 
	 

	       5.
	Vodootporni ručni javljač sa dozom za nazidnu montažu, IP65.
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	       6.
	Optički-dimni, kolektivni javljač požara, komplet sa podnozjem
	kom
	2
	 
	 
	 
	 

	       7.
	Linijska sirena sa bljeskalicom za spoljašnu montazu,100dB,IP65
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	       8.
	Puštanje u rad. Usluga obuhvata: 
- proveru ispravnosti izvedene instalacije, montiranih i povezanih podnožja javljača i sirena, 
- montažu i povezivanje centrale na mrežu,
- ubacivanje javljača u podnožja i obeležavanje
- montažu signalnih linija sa javljačima na centralu
- programiranje centrale, funkc. ispitivanje, puštanje u rad,
- dopuna postojećeg grafićkog softvera sistema dojave požara TENT-A
- obuku korisnika u rukovanju
- isporuku dokumentacije (uputstvo za rukovanje i programiranje, dnevnik uređaja i atesti),
- primopredaju i sastavljanje zapisnika o ispravnosti i funkcionalnom ispitivanju.
	paušalno
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	               Ukupno F.6.
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Ukupno F (F.1 + F.2 + F.3 + F.4 + F.5 + F.6).
	
	
	
	
	
	

	      G
	HALA ZA NEOPASNI OTPAD 
	
	
	 
	 
	 
	 

	      G.1
	Priključak objekta na mrežu 1kV
	
	
	 
	 
	 
	 

	      1.
	Isporuka i montaža na fasadni zid prolazne kablovske priključne kutije sa kućištem od armiranog poliestera KPK 3.1, sa 3 kom osigurača NV00 struje 125/35A, komplet sa uvodjenjem i spajanjem kablova.
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	      2.
	Isporuka i montaža na zid ormarića SIP sa bakarnom sabirnicom za spajanje provodnika za izjednačenje potencijala.
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	      3.
	Isporuka sveg potrebnog materijala i izrada povezivanja metalnih masa i cevovoda u objektu na SIP provodnikom PP-Y 1x6mm2.
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	      4.
	Isporuka napojnog i zaštitnog voda od KPK-3.1 do SIP-a i razvodnog ormana RO-3.1, vodovima uvučenim u PVC cevi, preseka navedenog u jednopolnim šemama projekta.
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	      5.
	Uvodjenje uzemljivačke trake u orman SIP-a i izrada povezivanja sa sabirnom šinom SIP-a.
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	                Ukupno G.1.
	
	
	 
	 
	 
	 

	     G.2.
	Razvodni ormani i table
	
	
	 
	 
	 
	 

	      1.
	Isporuka i montaža na zid razvodnog ormana opšte potrošnje hale RO-3.1 sa kućištem od armiranog poliestera, sa vratima, bravom i ključem, obojenog lak bojom sa ugradjenom, povezanom i obeleženom opremom prema jednopolnoj šemi.
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	                Ukupno G.2.
	
	
	 
	 
	 
	 

	     G.3.
	Instalacioni radovi
	
	
	 
	 
	 
	 

	      1.
	Isporuka i postavljanje horizontalnog pocinkovanog perforiranog nosača kablova PNK-200 komplet sa svim potrebnim montažnim i veznim materijalom kao što su bočne i ravne spojnice, zidne konzole, krivine (izradjene ili predfabrikovane) i sl. PNK se postavlja duž obima objekta na visini od oko 5 m trasom saglasno dokumentaciji.
	m
	140
	 
	 
	 
	 

	      2.
	Isporuka svog potrebnog materijala i izrada sijaličnih mesta provodnicima tipa 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	PP-Y 2,3,4x1,5mm2, položenim po kablovskom nosaču PNK 200 na visini 5m, delimično sa spustevima po zidu provlačenjem kroz zaštitne PVC cevi ili kanalice, sa razvodom provodnika u PVC razvodnim kutijama fi78mm sa poklopcem na zavrtanj, komplet sa instalacionim prekidačima, prosečna dužina sijaličnog mesta iznosi 25 m.
	komplet
	15
	 
	 
	 
	 

	      3.
	Isporuka svog potrebnog materijala i izrada priključnog mesta provodnikom PP-Y 3x2,5mm2, položenim po kablovskom nosaču PNK 200 na visini 5m, delimično sa spustevima po zidu provlačenjem kroz zaštitne cevi ili PVC kanalice, sa razvodom provodnika u PVC razvodnim kutijama fi78mm sa poklopcem na zavrtanj, za povezivanje monofaznih priključnica, komplet sa monofaznim priključnicama. Prosečna dužina 25m.
	komplet
	8
	 
	 
	 
	 

	      4.
	Isporuka svog potrebnog materijala i izrada priključnog mesta provodnikom PP-Y 5x2,5mm2, položenim po zidu spod maltera za trofaznu priključnicu, komplet sa trofaznom priključnicom. Prosečna dužina 35m.
	komplet
	4
	 
	 
	 
	 

	      5.
	Isporuka i montaža na mestima označenim na planu      svetiljki dole navedenog ili odgovarajućeg sličnog tipa, komplet sa grlima i sijalicama odnosno fluo cevima i starterima, uvrtanjem sijalica i postavljanjem fluo cevi i startera, povezivanjem na instalaciju i pustanjem u probni rad i to.
	
	
	 
	 
	 
	 

	      5.1
	svetiljka u strujnim krugovima 1 do 5 - zaptivena svetiljka IP 65, sa NaVp sijalicom 250W, za montažu  na tavanicu hale.
	kom
	15
	 
	 
	 
	 

	      5.2
	 svetiljka  strujnom krugu 8-zaptivena svetiljka za montazu na spoljni zid sa zivinom sijalicom snage snage 125 W,tip ZZSS-125W vtf u izvedbi IP54 sa predspojnom spravom u kapacitivnom spoju.
	kom
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	               Ukupno G.3.
	
	
	 
	 
	 
	 

	      G.4.
	Instalacija telefona
	
	
	 
	 
	 
	 

	        1.
	Isporuka i postavljanje horizontalnog pocinkovanog perforiranog nosača kablova PNK-100 komplet sa svim potrebnim montažnim i veznim materijalom kao što su bočne i ravne spojnice, zidne konzole, krivine(izradjene ili predfabrikovane) i sl. PNK se postavlja duž obima objekta na visini od oko 5 m trasom saglasno dokumentaciji.
	m
	140
	 
	 
	 
	 

	        2.
	Isporuka i montaža u zid telefonskog razdelnog ormana ITO-3.1, tipa ITO-L II dimenzija 590x360x125mm, sa rastavnom regletom 2x10x2 za ranžiranje privodnih telefonskih kablova (TT i DP). Razdelni orman je fizički podeljen na dva dela, za privod TT kablova i DP kablova.
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	         3.
	Isporuka i polaganje TT provodnika IY(St)Y 2x2x0.6 po perforiranom nosacu kablova sa izradom instalacija uvlacenjem kroz prethodno postavljanje pvc cevi  na vertikalnim spustevima prema projektu
	m
	80
	 
	 
	 
	 

	        4.
	Isporuka i montaža nadgradnih telefonskih priključnica sa jednim tropolnim i dva “pinska” priključaka, komplet sa vezom na instalaciju
	kom
	2
	 
	 
	 
	 

	        5.
	Isporuka i montaža telefonskog aparata, tip 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	“Panasonik” KX-T2371, ili odgovarajući.
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	        6.
	Isporuka materijala i izrada uzemljivačkog voda od SIPa do telefonskog razdelnika, provodnikom PP-Y 1x16mm2 položenim po zidu objekta na odstojnim obijmicama.
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	        7.
	Isporuka i postavljanje PE cevi 2x fi 50 mm  za uvod TT kablova u objekat.
	m
	10
	 
	 
	 
	 

	        8.
	Pregled i ispitivanje kvaliteta izvedenih radova i pustanje instalacije u rad.
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	         Ukupno G4.
	
	
	 
	 
	 
	 

	       G.5.
	Instalacija za dojavu pozara
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Napomena: Sva oprema stabilne instalacje za dojavu pozara mora biti saobrazna sa grupom standarda SRPS.EN 54.xx. Sva oprema mora biti u potpunosti kompatibilna sa postojećim sistemom za dojavu požara TENT-A.
	
	
	 
	 
	 
	 

	         1.
	 Isporuka i polaganje provodnika IY(St)Y 2x2x0.8 mm po perforiranom nosacu kablova sa izradom instalacija uvlacenjem kroz prethodno postavljanj PVC cevi prema projektu.
	m
	240
	 
	 
	 
	 

	         2.
	Isporuka materijala i izrada instalacije napajanja alarmne sirene kablom THNE FE180/E30 2x2x0.8 mm, polaganjem istog u zidu,ispod maltera.
	m
	80
	 
	 
	 
	 

	         3.
	Isporuka i montaža elemenata za dojavu požara, komplet sa montaznim priborom i izradom svih el.veza za to
	
	
	 
	 
	 
	 

	         3.1.
	Vodootporni ručni javljač sa dozom za nazidnu montazu IP 65
	kom
	2
	 
	 
	 
	 

	         3.2
	Alarmna sirena sa bljeskalicom za spoljašnu montažu,100dB, IP65
	kom
	2
	 
	 
	 
	 

	          4.
	Ispitivanje izvedene instalacije, povezivanje elemenata sistema na centralu i njihovo funkcionalno ispitivanje. Programiranje centrale za datu primenu, puštanje u rad, dopuna postojećeg grafičkog interfejsa sistema dojave požara TENT-A, primopredaja i obuka rukovaoca.
	paušalno
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	                 Ukupno G.5.
	
	
	 
	 
	 
	 

	      G.6.
	Uzemljivač i gromobranska instalacija
	
	
	 
	 
	 
	 

	          1.
	Isporuka čelične pocinkovane trake Fe/Zn 25x4 mm i izrada uzemljivača polaganjem iste u temelj objekta i el. varenje sa armaturom temelja.
	m
	180
	 
	 
	 
	 

	          2.
	Isporuka ukrsnih komada N.B4.936 i izrada medjusobnih spajanja traka u temelju u kutiji KUK i zalivanje spoja vrelim olovom.
	kom
	12
	 
	 
	 
	 

	          3.
	Isporuka materijala i izrada zemljovodnog voda od uzemljivača do rastavnog spoja, trakom Fe/Zn 25x4mm položenom delom u temeljnom i delom u fasadnom zidu.
	m
	40
	 
	 
	 
	 

	          4.
	Isporuka materijala i izrada zemljovodnog voda od uzemljivača do oluka i SIP-a u objektu, trakom polozenoj u fasadnom zidu.
	m
	20
	 
	 
	 
	 

	          5.
	Rastavni spoj izveden u kutiji KMS na visini 1,8m.
	kom
	8
	 
	 
	 
	 

	          6.
	Isporuka materijala i izrada zemljovodnog voda od hvataljke gromobrana do rastavnog spoja, trakom Fe/Zn 25x4 mm u PVC cevi ∅ 29mm položenoj po fasadnom zidu.
	m
	60
	 
	 
	 
	 

	          7.
	Isporuka prihvatnog komada N.B4.908 i izrada spajanja olučnih hoIrizontala na hvataljku gromobrana.
	m
	100
	 
	 
	 
	 

	          8.
	Isporuka ukrsnog komada N.B4. 936 i izrada medjusobnih spajanja traka hvataljke gromobrana.
	kom
	8
	 
	 
	 
	 

	          9.
	Isporuka materijala i izrada hvataljke gromobrana trakom Fe/Zn 20x3mm položenom na nosačima. N.B4.922 po krovu pokrivenom limom.
	kom
	220
	 
	 
	 
	 

	         10.
	Isporuka materijala i izrada dela hvataljke gromobrana trakom Fe/Zn 20x3mm, položenom na potporama N.B4.920 po slemenu krova.
	kom
	50
	 
	 
	 
	 

	         11.
	Isporuka materijala izrada povezivanja metalnih masa na krovu pomoću zavrtnja uz potrebna busenje metalnih elemenata i trake.
	kom
	20
	 
	 
	 
	 

	         12.
	Isporuka elementa N.B4. 914 i izrada spajanja olučnih vertikala na zemljovodni vod.
	kom
	8
	 
	 
	 
	 

	         13.
	Isporuka komada N.B4.915 i izrada spajanja ventilacionih vertikala na hvataljku gromobran.
	kom
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	                    Ukupno G.6.
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 Ukupno G (G.1 + G.2 + G.3 + G.4 + G.5 + G.6).
	
	
	 
	 
	 
	 

	       H.
	HALA ZA OPASNI OTPAD (Objekat 3.2) 
	
	
	 
	 
	 
	 

	       H.1.
	Priključak objekta na mrežu 1kV
	
	
	 
	 
	 
	 

	        1.
	Isporuka i montaža na fasadni zid prolazne kablovske priključne kutije sa kućištem od armiranog poliestera KPK 3.2, sa 3 kom osigurača NV00 struje 125/35A, komplet sa uvodjenjem i spajanjem kablova.
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	        2.
	Isporuka i montaža na zid ormarića SIP sa bakarnom sabirnicom za spajanje provodnika za izjednačenje potencijala.
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	        3.
	Isporuka sveg potrebnog materijala i izrada povezivanja metalnih masa i cevovoda u objektu na SIP provodnikom PP-Y 1x6mm2.
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	        4.
	Isporuka napojnog i zaštitnog voda od KPK-3.2 do SIP-a i razvodnog ormana RO-3.2, vodovima uvučenim u PVC cevi, preseka navedenog u jednopolnim šemama projekta.
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	        5.
	Uvodjenje uzemljivačke trake u orman SIP-a i izrada povezivanja sa sabirnom šinom SIP-a
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	                  Ukupno H.1.
	
	
	 
	 
	 
	 

	        H.2.
	Razvodni ormani i table
	
	
	 
	 
	 
	 

	         1.
	Isporuka i montaža na zid razvodnog ormana opšte potrošnje hale RO-3.2 sa kućištem od armiranog poliestera, sa vratima, bravom i ključem, obojenog lak bojom sa ugradjenom, povezanom i obeleženom opremom prema jednopolnoj šemi.
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	                     Ukupno H.2.
	
	
	 
	 
	 
	 

	         H.3.
	Instalacioni radovi
	
	
	 
	 
	 
	 

	          1.
	Isporuka i postavljanje horizontalnog pocinkovanog perforiranog nosača kablova PNK-200 komplet sa svim potrebnim montažnim i veznim materijalom kao što su bočne i ravne spojnice, zidne konzole, krivine (izradjene ili predfabrikovane) i sl. PNK se postavlja duž obima objekta na visini od oko 5 m trasom saglasno dokumentaciji.
	m
	140
	 
	 
	 
	 

	          2.
	Isporuka svog potrebnog materijala i izrada sijaličnih mesta provodnicima tipa PP-Y 2,3,4x1,5mm2, položenim po kablovskom nosaču PNK 200 na visini 5m, delimično sa spustevima po zidu provlačenjem kroz zaštitne PVC cevi ili kanalice, sa razvodom provodnika u PVC razvodnim kutijama fi78mm sa poklopcem na zavrtanj, komplet sa instalacionim prekidačima, prosečna dužina sijaličnog mesta iznosi 25 m.
	komplet
	15
	 
	 
	 
	 

	          3.
	Isporuka svog potrebnog materijala i izrada priključnog mesta provodnikom PP-Y 3x2,5mm2, položenom po kablovskom nosaču PNK 200 na visini 5m, delimično sa spustevima po zidu provlačenjem kroz zaštitne cevi ili PVC kanalice, sa razvodom provodnika u PVC razvodnim kutijama fi78mm sa poklopcem na zavrtanj, za povezivanje monofaznih priključnica, komplet sa monofaznim priključnicama. Prosečna dužina 25m.
	komplet
	8
	 
	 
	 
	 

	          4.
	Isporuka svog potrebnog materijala i izrada priključnog mesta provodnikom PP-Y 5x2,5mm2, položenom po kablovskom nosaču PNK 200 na visini 5m, delimično sa spustevima po zidu provlačenjem kroz zaštitne cevi ili PVC kanalice, za trofaznu priključnicu, komplet sa trofaznom priključnicom, prosečna dužina 35 m.
	komplet
	4
	 
	 
	 
	 

	          5.
	Isporuka i montaža na mestima označenim na planu svetiljki dole navedenog ili odgovarajućeg sličnog tipa, komplet sa grlima i sijalicama odnosno fluo cevima i starterima, uvrtanjem sijalica i postavljanjem fluo cevi i startera, povezivanjem na instalaciju i puštanjem u probni rad i to:
	
	
	 
	 
	 
	 

	        5.1.
	svetiljka u strujnim krugovima 1 do 5 - zaptivena svetiljka IP 65, sa NaVp sijalicom 250W, za montažu na tavanicu hale.
	kom
	15
	 
	 
	 
	 

	        5.2.
	svetiljka u strujnom krugu 8 – zaptivena svetiljka za montažu na spoljni zid, sa živinom sijalicom snage 125W, tip ŽZSS-125W vtf u izvedbi IP54, sa predspojnom spravom u kapacitivnom spoju.
	kom
	4
	 
	 
	 
	 

	        5.3
	Svetiljka br. 10 - tip PANIK 1x8W, IP40, "panik" fluo cevi snage 8W, sa ugradjenim Ni/Cd akumulatorima, autonomije rada 3h, komplet
	kom
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	                   Ukupno H.3.
	
	
	 
	 
	 
	 

	      H.4.
	Instalacija telefona:
	
	
	 
	 
	 
	 

	         1.
	Isporuka i montaža u zid telefonskog razdelnog ormana ITO-3.2, tipa ITO-L II dimenzija 590x360x125mm, sa rastavnom regletom 2x10x2 za ranžiranje privodnih telefonskih kablova (TT i DP). Razdelni orman je fizički podeljen na dva dela, za privod TT kablova i DP kablova.
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	         2.
	Isporuka i polaganje TT provodnika IY(St)Y 2x2x0.8 mm po perforiranom nosaču kablova, sa izradom instalacije uvlačenjem kroz predhodno postavljene PVC cevi na vertikalnim spustevima prema projektu.
	m
	50
	 
	 
	 
	 

	         3.
	Isporuka i montaža nadgradnih telefonskih priključnica sa jednim tropolnim i dva “pinska” priključaka, komplet sa vezom na instalaciju.
	kom
	2
	 
	 
	 
	 

	         4.
	Isporuka i montaža telefonskog aparata, tip “Panasonik” KX-T2371, ili odgovarajući.
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	         5.
	Isporuka materijala i izrada uzemljivačkog voda od SIPa do telefonskog razdelnika, provodnikom 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	PP-Y 1x16mm2 položenim po zidu objekta na odstojnim obijmicama.
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	         6.
	Isporuka i postavljanje PE cevi 2x fi 50 mm za uvod TT kablova u objekat.
	m
	10
	 
	 
	 
	 

	         7.
	Pregled i ispitivanje kvaliteta izvedenih radova i puštanje instlacije u rad.
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	                         Ukupno H.4.
	
	
	 
	 
	 
	 

	      H.5.
	Instalacija za dojavu požara
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Napomena: Sva oprema stabilne instalacje za dojavu pozara mora biti saobrazna sa grupom standarda SRPS.EN 54.xx. Sva oprema mora biti u potpunosti kompatibilna sa postojećim sistemom za dojavu požara TENT-A .
	
	
	 
	 
	 
	 

	         1.
	Isporuka i polaganje provodnika IY(St)Y 2x2x0.8 mm po perforiranom nosaču kablova, sa izradom instalacije uvlačenjem kroz predhodno postavljene PVC cevi prema projektu.
	m
	140
	 
	 
	 
	 

	         2.
	Isporuka materijala i izrada instalacije napajanja alarmne sirene kablom THNE FE180/E30 2x2x0.8 mm, polaganjem istog u zidu, ispod maltera.
	m
	80
	 
	 
	 
	 

	         3.
	Isporuka i montaža elemenata za dojavu požara, komplet sa montažnim priborom i izradom svih el. veza i to:
	
	
	 
	 
	 
	 

	         3.1.
	vodootporni ručni javljač sa dozom za nazidnu montažu,IP65
	kom
	2
	 
	 
	 
	 

	         3.2.
	linijska sirena sa bljeskalicom za spoljašnu montažu100dB,IP65
	kom
	2
	 
	 
	 
	 

	         3.3
	Refleksioni BEAM detektor, pokrivanje 15x30m, komplet primopredajnik-reflektor,LPCB I VdS atest.
	kom
	8
	 
	 
	 
	 

	         3.4
	Kompletan fabricki test filter set za kontrolu I podesavanje refleksionih BEAM detektora. Cena seta uracunata je u cenu gornje pozicije.
	komplet
	2
	 
	 
	 
	 

	          4.
	Ispitivanje izvedene instalacije, povezivanje elemenata sistema na centralu i njihovo funkcionalno ispitivanje. Programiranje centrale za datu primenu dopuna postojeceg grafickog  interfejsa sistema dojave pozara pustanje u rad primopredaja i obuka rukovaoca.
	pausal
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	                   Ukupno H.5.
	
	
	 
	 
	 
	 

	        H.6.
	Uzemljivač i gromobranska instalacija
	
	
	 
	 
	 
	 

	          1.
	Isporuka čelične pocinkovane trake Fe/Zn 25x4 mm i izrada uzemljivača polaganjem iste u temelj objekta i el. varenje sa armaturom temelja.
	m
	180
	 
	 
	 
	 

	          2.
	Isporuka ukrsnih komada N.B4.936 i izrada medjusobnih spajanja traka u temelju u kutiji KUK i zalivanje spoja vrelim olovom.
	kom
	12
	 
	 
	 
	 

	          3.
	Isporuka materijala i izrada zemljovodnog voda od uzemljivača do rastavnog spoja, trakom Fe/Zn 25x4mm položenom delom u temeljnom i delom u fasadnom zidu.
	m
	40
	 
	 
	 
	 

	          4.
	Isporuka materijala i izrada zemljovodnog voda od uzemljivača do oluka i SIP-a u objektu, trakom polozenoj u fasadnom zidu.
	m
	20
	 
	 
	 
	 

	          5.
	Rastavni spoj izveden u kutiji KMS na visini 1,8m od tla.
	kom
	8
	 
	 
	 
	 

	          6.
	Isporuka materijala i izrada zemljovodnog voda od
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	hvataljke gromobrana do rastavnog spoja, trakom Fe/Zn 25x4 mm u PVC cevi ∅ 29mm položenoj po fasadnom zidu
	m
	60
	 
	 
	 
	 

	           7.
	Isporuka prihvatnog komada N.B4.908 i izrada spajanja olučnih horizontala na hvataljku gromobrana.
	m
	100
	 
	 
	 
	 

	           8.
	Isporuka ukrsnog komada N.B4. 936 i izrada medjusobnih spajanja traka hvataljke gromobrana.
	kom
	8
	 
	 
	 
	 

	           9.
	Isporuka materijala i izrada hvataljke gromobrana trakom Fe/Zn 20x3mm položenom na nosačima N.B4.922 po krovu pokrivenom limom.
	kom
	220
	 
	 
	 
	 

	          10.
	Isporuka materijala i izrada dela hvataljke gromobrana trakom Fe/Zn 20x3mm, položenom na potporama N.B4. 920 po slemenu krova.
	kom
	50
	 
	 
	 
	 

	          11.
	Isporuka materijala izrada povezivanja metalnih masa na krovu pomoću zavrtnja uz potrebna bušenja metalnih elemenata i trake.
	kom
	20
	 
	 
	 
	 

	          12.
	Isporuka elementa N.B4. 914 i izrada spajanja olučnih vertikala na zemljovodni vod..
	kom
	8
	 
	 
	 
	 

	          13.
	Isporuka komada N.B4.915 i izrada spajanja ventilacionih vertikala na hvataljku gromobrana.
	kom
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	                    Ukupno H.6.
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Ukupno H (H.1 + H.2 + H.3 + H.4 + H.5 + H.6).
	
	
	
	
	
	

	          I.
	OBJEKAT ZA ODRZAVANJE VOZILA (Objekat 4) 
	
	
	 
	 
	 
	 

	          I1.
	Priključak objekta na mrežu 1kV
	
	
	 
	 
	 
	 

	          1.
	Isporuka i montaža na fasadni zid prolazne kablovske priključne kutije sa kućištem od armiranog poliestera KPK 4, sa 3 kom osigurača NV00 struje 125/100A, komplet sa uvodjenjem i spajanjem kablova.
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	          2.
	Isporuka i montaža na zid ormarića SIP sa bakarnom sabirnicom za spajanje provodnika za izjednačenje potencijala.
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	          3.
	Isporuka sveg potrebnog materijala i izrada povezivanja metalnih masa i cevovoda u objektu na SIP provodnikom PP-Y 1x6mm2.
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	          4.
	Isporuka napojnog i zaštitnog voda od KPK-4 do SIP-a i razvodnog ormana RO-4, vodovima uvučenim u PVC cevi, preseka navedenog u jednopolnim šemama projekta.
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	          5.
	Uvodjenje uzemljivačke trake u orman SIP-a i izrada povezivanja sa sabirnom šinom SIP-a.
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	                  Ukupno I.1.
	
	
	 
	 
	 
	 

	        I.2.
	Razvodni ormani i table
	
	
	 
	 
	 
	 

	           1.
	Isporuka i montaža na zid razvodnog ormana opšte potrošnje hale RO-4 sa kućištem od armiranog poliestera, sa vratima, bravom i ključem, obojenog lak bojom sa ugradjenom, povezanom i obeleženom opremom prema jednopolnoj šemi.
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	           2.
	Isporuka i montaža na zid razvodnog ormana uređaja za punjenja akumulatora RO-PU, sa kućištem od armiranog poliestera, sa vratima, bravom i ključem, obojena lak bojom sa ugradjenom povezanom i obeleženom opremom prema jednopolnoj shemi.
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	           3.
	Isporuka i montaža na zid razvodnog ormana uređaja za punjenja akumulatora RO-PU, sa kućištem od armiranog poliestera, sa vratima, bravom i ključem, obojena lak bojom sa ugradjenom povezanom i obeleženom opremom prema jednopolnoj shemi.
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	           4.

 

 
	Isporuka svog potrebnog materijala i izrada instalacijeza priključak razvodne table RO-Pu i RO-PR, kablom položenom po kablovskom nosaču PNK 200 na visini 5m, delimično sa spustevima po zidu provlačenjem kroz zaštitne cevi ili PVC kanalice.
	komplet
	3
	 
	 
	 
	 

	
	Tabla RO-Pu - Kabl PP00-Y-5x4 mm2 .
	m
	20
	 
	 
	 
	 

	
	Tabla RO-Pr - Kabl PP00-Y-5x16 mm2.
	m
	15
	 
	 
	 
	 

	 
	                    Ukupn I.2.
	
	
	 
	 
	 
	 

	         I.3.
	Instalacioni radovi
	
	
	 
	 
	 
	 

	            1.
	Isporuka i postavljanje horizontalnog pocinkovanog perforiranog nosača kablova PNK-200 komplet sa svim potrebnim montažnim i veznim materijalom kao što su bočne i ravne spojnice, zidne konzole, krivine (izradjene ili predfabrikovane) i sl. PNK se postavlja duž obima objekta na visini od oko 2,5 m trasom saglasno dokumentaciji.
	m
	80
	 
	 
	 
	 

	            2.

 

 
	Isporuka svog potrebnog materijala i izrada instalacijeza priključak razvodne table RO-Pu i RO-PR, kablom položenom po kablovskom nosaču PNK 200 na visini 5m, delimično sa spustevima po zidu provlačenjem kroz zaštitne cevi ili PVC kanalice.
	komplet
	3
	 
	 
	 
	 

	
	Tabla RO-Pu - Kabl PP00-Y-5x4 mm2 
	m
	20
	 
	 
	 
	 

	
	Tabla RO-Pr - Kabl PP00-Y-5x16 mm2
	m
	15
	 
	 
	 
	 

	            3.
	Isporuka svog potrebnog materijala i izrada sijaličnih mesta provodnicima tipa PP-Y 2,3,4x1,5mm2, položenim po kablovskom nosaču PNK 200 na visini 5m, delimično sa spustevima po zidu provlačenjem kroz zaštitne PVC cevi ili kanalice, sa razvodom provodnika u PVC razvodnim kutijama fi78mm sa poklopcem na zavrtanj, komplet sa instalacionim prekidačima, prosečna dužina sijaličnog mesta iznosi 15 m.
	komplet
	26
	 
	 
	 
	 

	            4.
	Isporuka svog potrebnog materijala i izrada priključnog mesta provodnikom PP-Y 3x2,5mm2, položenim po kablovskom nosaču PNK 200 na visini 2,5m, delimično sa spustevima po zidu provlačenjem kroz zaštitne cevi ili PVC kanalice, sa razvodom provodnika u PVC razvodnim kutijama fi78mm sa poklopcem na zavrtanj, za povezivanje monofaznih priključnica, komplet sa monofaznim priključnicama. Prosečna dužina 25m.
	komplet
	10
	 
	 
	 
	 

	            5.
	Isporuka svog potrebnog materijala i izrada priključnog mesta provodnikom PP-Y 5x2,5mm2, položenom po kablovskom nosaču PNK 200 na visini 5m, delimično sa spustevima po zidu provlačenjem kroz zaštitne cevi ili PVC kanalice, za trofaznu priključnicu, komplet sa trofaznom priključnicom, prosečna dužina 35 m.
	komplet
	3
	 
	 
	 
	 

	            6.
	Isporuka sveg potrebnog materijala i izrada izvoda za priključenje bojlera provodnikom PP-Y-3x2,5mm 2, položenim po zidu, sa razvodom provodnika u PVC razvodnim kutijama fi78mm sa poklopcem na zavrtanj, prosečne dužine 10 m.
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	            7.
	Isporuka i montaža na mestima označenim na planu svetiljki dole navedenog ili odgovarajućeg sličnog tipa, komplet sa grlima i sijalicama odnosno fluo cevima i starterima, uvrtanjem sijalica i postavljanjem fluo cevi i startera, povezivanjem na instalaciju i pustanjem u probni rad i to:
	
	
	 
	 
	 
	 

	          7.1
	plafonska svetiljka u zaptivenoj izvedbi za montažu u kupatilu, snage sijalice 60W
	kom
	2
	 
	 
	 
	 

	          7.2
	zaptivena fluo svetiljka -H1, sa kapom sa dve fluo cevi snage 36W, TB boje, u duo spoju
	kom
	11
	 
	 
	 
	 

	          7.3
	zaptivena svetiljka za montažu na zid, sa živinom sijalicom snage 125W, tip ŽZSS-125W vtf u izvedbi IP54, sa predspojnom spravom u kapacitivnom spoju
	kom
	11
	 
	 
	 
	 

	          7.4
	“panik” svetiljka 1x8W, sa autonomijom napajanja3h sa ispravljačem i automatikom u pripravnom spoju i ugrađenim NiCd akumulatorima, sa propisanom oznakom na senilu
	kom
	8
	 
	 
	 
	 

	         7.5.
	fluo svetiljka za osvetljavanje hodnika, sa opal kapom sa četri fluo cevi snage 18W, TB boje, u kapacitivnom spoju
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	         7.6
	fluo svetiljka -H2 za osvetljavanje kancelarija, sa opal kapom, sa tri fluo cevi snage 36W, TB boje, u duo i kapacitivnom spoju
	kom
	2
	 
	 
	 
	 

	         7.7
	plafonska svetiljka u Ex-i izvedbi sa sijalicom snage 100 W
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	                      Ukupno I.3.
	
	
	 
	 
	 
	 

	        I.4.
	Instalacija telefona
	
	
	 
	 
	 
	 

	          1.
	Isporuka i montaža u zid telefonskog razdelnog ormana ITO-4, tipa ITO-L II dimenzija 590x360x125mm, sa rastavnom regletom 2x10x2 za ranžiranje privodnih telefonskih kablova (TT i DP). Razdelni orman je fizički podeljen na dva dela, za privod TT kablova i DP kablova.
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	          2.
	Isporuka i polaganje TT provodnika IY(St)Y 2x2x0.8 mm po perforiranom nosaču kablova, sa izradom instalacije uvlačenjem kroz predhodno postavljene PVC cevi na vertikalnim spustevima prema projektu.
	m
	10
	 
	 
	 
	 

	          3.
	Isporuka i montaža nadgradnih telefonskih priključnica sa jednim tropolnim i dva “pinska” priključaka, komplet sa vezom na instalaciju.
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	          4.
	Isporuka i montaža telefonskog aparata, tip “Panasonik” KX-T2371, ili odgovarajući.
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	          5.
	Isporuka materijala i izrada uzemljivačkog voda od SIPa do telefonskog razdelnika, provodnikom PP-Y 1x16mm2 položenim po zidu objekta na odstojnim obijmicama.
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	          6.
	Isporuka i postavljanje PE cevi 2x fi 50 mm za uvod TT kablova u objekat.
	m
	10
	 
	 
	 
	 

	          7.
	Pregled i ispitivanje kvaliteta izvedenih radova i puštanje instlacije u rad.
	komplet
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	               Ukupno I.4.
	
	
	 
	 
	 
	 

	        I.5.
	Instalacija za dojavu pozara
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Napomena: Sva oprema stabilne instalacje za dojavu pozara mora biti saobrazna sa grupom standarda SRPS.EN 54.xx. Sva oprema mora biti u potpunosti kompatibilna sa postojećim sistemom za dojavu požara na TENT-A. Predvideti dopunu postojećeg grafičkog softvera sistema dojave požara TENT-A.
	
	
	 
	 
	 
	 

	         1.
	Isporuka i polaganje provodnika IY(St)Y 2x2x0.8 mm po perforiranom nosaču kablova, sa izradom instalacije uvlačenjem kroz predhodno postavljene PVC cevi prema projektu.
	m
	60
	 
	 
	 
	 

	         2.
	Isporuka materijala i izrada instalacije napajanja alarmne sirene kablom THNE FE180/E30 2x2x0.8 mm, polaganjem istog u zidu, ispod maltera.
	m
	12
	 
	 
	 
	 

	         3.
	Isporuka i montaža elemenata za dojavu požara, komplet sa montažnim priborom i izradom svih el. veza i to:
	
	
	 
	 
	 
	 

	        3.1.
	optički-dimni, kolektivni javljač požara, komplet sa podnožjem,
	kom
	7
	 
	 
	 
	 

	        3.2
	ručni javljač požara, za nadzidnu montažu komplet sa kućištem, IP 65
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	        3.3
	ručni javljač požara, za nadzidnu unutrašnju montažu, komplet sa kućištem
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	        3.4
	linijska sirena sa bljeskalicom za unutrašnju montažu
	kom
	1
	 
	 
	 
	 

	
	               Ukupno I.5.
	
	
	
	
	
	

	        I.6.
	Uzemljivač i gromobranska instalacija
	
	
	 
	 
	 
	 

	          1.
	Isporuka čelične pocinkovane trake Fe/Zn 25x4 mm i izrada uzemljivača polaganjem iste u temelj objekta i el. varenje sa armaturom temelja.
	m
	90
	 
	 
	 
	 

	           2.
	Isporuka ukrsnih komada N.B4.936 i izrada medjusobnih spajanja traka u temelju u kutiji KUK i zalivanje spoja vrelim olovom.
	kom
	8
	 
	 
	 
	 

	           3.
	Isporuka materijala i izrada zemljovodnog voda od uzemljivača do rastavnog spoja, trakom Fe/Zn 25x4mm položenom delom u temeljnom i delom u fasadnom zidu.
	m
	12
	 
	 
	 
	 

	           4.
	Isporuka materijala i izrada zemljovodnog voda od uzemljivača do oluka i SIP-a u objektu, trakom polozenoj u fasadnom zidu.
	m
	20
	 
	 
	 
	 

	           5.
	Rastavni spoj izveden u kutiji KMS na visini 1,8m od tla.
	kom
	6
	 
	 
	 
	 

	          6.
	Isporuka materijala i izrada zemljovodnog voda od hvataljke gromobrana do rastavnog spoja, trakom Fe/Zn 25x4 mm u PVC cevi ∅ 29mm položenoj po fasadnom zidu.
	m
	18
	 
	 
	 
	 

	           7.
	Isporuka prihvatnog komada N.B4.908 i izrada spajanja olučnih horizontala na hvataljku gromobrana.
	m
	34
	 
	 
	 
	 

	           8.
	Isporuka ukrsnog komada N.B4. 936 i izrada medjusobnih spajanja traka hvataljke gromobrana.
	kom
	6
	 
	 
	 
	 

	           9.
	Isporuka materijala i izrada hvataljke gromobrana trakom Fe/Zn 20x3mm položenom na nosačima N.B4.922 po krovu pokrivenom limom
	kom
	50
	 
	 
	 
	 

	          10.
	Isporuka materijala i izrada dela hvataljke gromobrana trakom Fe/Zn 20x3mm, položenom na potporama N.B4. 920 po slemenu krova.
	kom
	20
	 
	 
	 
	 

	          11.
	Isporuka materijala izrada povezivanja metalnih masa na krovu pomoću zavrtnja uz potrebna bušenja metalnih elemenata i trake.
	kom
	6
	 
	 
	 
	 

	          12.
	Isporuka elementa N.B4. 914 i izrada spajanja olučnih vertikala na zemljovodni vod.
	kom
	4
	 
	 
	 
	 

	           13.
	Isporuka komada N.B4.915 i izrada spajanja ventilacionih vertikala na hvataljku gromobran.
	kom
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	                   Ukupno I.6.
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Ukupno I (I.1 + I.2 + I.3 + I.4 + I.5 + I.6).
	
	
	
	
	
	

	          J
	ZAVRŠNA ISPITIVANJA I POTREBNI PROJEKTI 
	
	
	 
	 
	 
	 

	           1.
	Pregled Glavnog projekta i izrada Izvođačkog projekta elektro instalacija kompleksa. Izvođačkim projektom dati sve potrebne detalje za izvođenje i kompletne specifikacije potrebnog materijala. Projekat izraditi i predati Insvetitoru u tri papirna primerka, kao i 3 kopije u elektronskoj verziji (WORD,AUTOCAD,EXCEL).                                             
	paušalno
	1
	 
	 
	 
	 

	           2.
	Vršenje propisanih merenja i ispitivanja elektro energetskih instalacija u objektima i izrada svih propisanih stručnih nalaza i zveštaja (prema JUS Čl. 189 do198) od strane ovlašćene organizacije i predaja nalaza Investitoru.
	paušalno
	1
	 
	 
	 
	 

	            3.
	Vršenje propisanih merenja i ispitivanja na telekomunikacionim instalacijama i opremi u objektima i izrada svih propisanih stručnih nalaza i izveštaja od strane ovlašćene organizacije i predaja nalaza Investitoru.
	paušalno
	1
	 
	 
	 
	 

	           4.
	Provera ispravnosti izvedenih radova elektro instalacija objekata, otklonjanje svih eventualnih funkcionalnih i estetskih nedostatka.
	paušalno
	1
	 
	 
	 
	 

	           5.
	Pregled izvedenih instalacija i izrada projekta izvedenog objekta  u koji je unešeno ažurno stanje instalacije i opreme, sa svim izmenama koje su tokom gradnje nastale i njegova predaja Insvetitoru. Projekat overava Odgovorni izvođač radova i Nadzorni organ. Projekat izraditi i predati Insvetitoru u tri papirna   primerka kao i 3 kopije elektronske verzije    (WORD,AUTOCAD,EXCEL).
	paušalno
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	                   Ukupno J.
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACIJA 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	         A
	STUBNA TRAFO STANICA 6.3 / 0.4kV, 250kVA
	
	
	 
	 
	 
	 

	         B
	GLAVNI NAPOJNI ELEKTROENERGETSKI KABLOVI
	
	
	 
	 
	 
	 

	         C
	SIGNALNI I TT KABLOVI SPOLJNIH INSTALACIJA
	
	
	 
	 
	 
	 

	         D
	INSTALACIJE SPOLJNE RASVETE
	
	
	 
	 
	 
	 

	         E
	INSTALACIJE ZAJEDNIČKOG UZEMLJIVAČA
	
	
	 
	 
	 
	 

	         F
	KUĆICA VAGARA, PORTIRNICA I MERNI MOST (Objekat 1 i 2)
	
	
	 
	 
	 
	 

	         G
	HALA ZA NEOPASNI OTPAD (Objekat 3.1)
	
	
	 
	 
	 
	 

	         H
	HALA ZA OPASNI OTPAD (Objekat 3.2)
	
	
	 
	 
	 
	 

	          I
	OBJEKAT ZA ODRZAVANJE VOZILA (Objekat 4)
	
	
	 
	 
	 
	 

	          J
	ZAVRŠNA ISPITIVANJA I POTREBNI PROJEKTI
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO:
	
	
	
	
	
	


6 LISTA KABLOVA
	R. br

	Broj Kabla

	Tip kabla

	Presek kabla

	Odredište

	Dužina kabla

	Napo-mena


	
	
	
	
	Od

	Do

	
	

	
	
	
	mm2

	
	
	m

	

	ENERGETSKI KABLOVI


	1.

	-W001

	PP00

	4x25

	RO-TS

	KPK-1

	30

	

	2.

	-W001.0

	PP00

	4x16

	KPK-1

	RO-1

	5

	

	3.

	-W001.1

	PP00-Y

	5x10

	RO-1

	RO-Sr

	5

	

	4.

	-W011

	PP00-Y

	4x6

	RO-Sr

	SR linija 1

	160

	

	5.

	-W012

	PP00-Y

	4x6

	RO-Sr

	SR linija 2

	250

	

	6.

	-W002

	PP00

	4x25

	RO-TS

	KPK-4

	60

	

	7.

	-W002.0

	PP00

	4x25

	KPK-4

	RO-4

	5

	

	8.

	-W002.1

	PP00-Y

	5x4

	RO-4

	RO-PU

	20

	

	9.

	-W002.2

	PP00-Y

	5x16

	RO-4

	RO-PR

	15

	

	10.

	-W003

	PP00

	4x25

	KPK-1

	KPK-3.2

	90

	

	11.

	-W003.0

	PP00

	4x16

	KPK-3.2

	RO-3.2

	5

	

	12.

	-W004

	PP00

	4x25

	KPK-3.2

	KPK-3.1

	40

	

	13.

	-W004.0

	PP00

	4x16

	KPK-3.1

	RO-3.1

	5

	

	KABLOVI DOJAVE POŽARA


	1.

	-W101

	IY(St)Y

	5x4x0.8

	ITO-01

	CU-DP

	10

	

	2.

	-W102

	TK 59

	5x4x0.8

	ITO-01

	ITO-04

	70

	

	3.

	-W103

	TK 59

	5x4x0.8

	ITO-04

	ITO-3.2

	68

	

	4.

	-W104

	TK 59

	3x4x0.8

	ITO-3.2

	ITO-3.1

	40

	

	5.

	-W111

	NHXHX FE180/E30

	3x1,5

	ITO-01

	CU-DP

	10

	

	6.

	-W111,1

	THNE
FE180/E30

	2x2x0.8

	ITO-01

	Sirena 1.F.01

	12

	

	7.

	-W112

	NHXHX FE180/E30

	3x1,5

	ITO-04

	CU-DP

	60

	

	8.

	-W112,1

	THNE
FE180/E30

	2x2x0.8

	ITO-04

	Sirena 4.F.01

	18

	

	9.

	-W113

	NHXHX FE180/E30

	3x1,5

	ITO-3,2

	CU-DP

	80

	

	10.

	-W113,1

	THNE
FE180/E30

	2x2x0.8

	ITO-3.2

	Sirena 2.F.01 Sirena 2.F.02

	42 32

	

	11.

	-W114

	NHXHX FE180/E30

	3x1,5

	ITO-3,1

	CU-DP

	120

	

	12.

	-W114,1

	THNE
FE180/E30

	2x2x0.8

	ITO-3,1

	Sirena 3.F.01 Sirena 3.F.02

	42 32

	

	TELEFONSKI KABLOVI


	1.

	-W200

	TK 59

	3x4x0.8

	ITO-01

	Mreža

	-

	Nije predmet projekta


	2.

	-W201

	IY(St)Y

	4x2x0.6

	ITO-01

	Inst Obj 1

	10

	

	3.

	-W202

	TK 59

	3x4x0.8

	ITO-01

	ITO-04

	70

	

	4.

	-W203

	IY(St)Y

	4x2x0.6

	ITO-04

	Inst Obj 4

	10

	

	5.

	-W204

	TK 59

	3x4x0.8

	ITO-04

	ITO-3.2

	68

	

	6.

	-W205

	IY(St)Y

	4x2x0.6

	ITO-3,2

	Inst Obj 3,2

	10

	

	7.

	-W206

	TK 59

	3x4x0.8

	ITO-3,2

	ITO-3,1

	40

	

	8.

	-W207

	IY(St)Y

	4x2x0.6

	ITO-3,1

	Inst Obj 3,1

	10

	



              
	Napajanje skladišta za privremeno skladištenje otpada u TENT A u Obrenovcu
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	OPIS POZICIJE
	Jedinica mere
	Količina
	Jedinična cena
 [din]
	Ukupna cena
 [din]

	
	
	
	
	bez

PDV
	sa

PDV
	bez

PDV
	sa

PDV

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Napajanje skladišta za privremeno skladištenje otpada u TENT A u Obrenovcu
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Demontaža postojeće 6kV ćelije G7,  u razvodu BCS-1.
	komplet
	
	
	
	
	

	2
	Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u rad dve nove 6kV ćelije u razvodu BCS-1 sa vakuumskim prekidačima 1250A, sa strujnim transformatorima i numeričkom zaštitom i neophodnom opremom za prilagođenje na postojeći 6kV razvod.
	komplet
	
	
	
	
	

	3
	Povezivanje 6kV kabla u novu 6kV ćelliju i na stubnoj trafo stanici SBTS 6.3/0.4 kV sa svim neophodnim materijalom.
	komplet
	 
	 
	 
	
	

	4
	Izrada kompletne projektne dokumentacije (projekat za izvođenje i projekat izvedenog objekta), neophodne za demontažu 6kV ćelije, montažu dve 6kV ćelije, kao i priključenje napojnog kabla. Projekte dostaviti u 4 primerka u papiru i 4 elektronska primerka (AUTOCAD, word, excel).
	komplet
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Ukupno tačka I
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Izmeštanje postojećih kablova čija trasa prolazi ispod objekta za skladištenje opasnog otpada

	 
	OPIS POZICIJE
	Jedinica mere
	Količina
	Jedinična cena
[din]
	Ukupna cena
[din]

	
	
	
	
	bez 

PDV
	sa

PDV
	bez 

PDV
	sa

PDV

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	IZMEŠTANJE POSTOJEĆIH KABLOVA SA TRASE KOJA PROLAZI KROZ KOMPLEKS PRIVREMENOG SKLADIŠTA OTPADA
	
	

	I
	Materijal
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	
	
	
	 
	
	

	1
	PEHD cev Ø40mm.
	m
	835
	 
	 
	
	

	2
	Spojnica za spajanje PEHD cev Ø40mm.
	kom
	5
	 
	 
	
	

	3
	Čep za PEHD cev Ø40mm. 
	kom
	10
	 
	 
	
	

	4
	PEHD cev Ø110/100mm.
	m
	20
	 
	 
	
	

	5
	Čep za PEHD cev Ø110/100mm.
	kom
	2
	 
	 
	
	

	6
	Žuta traka za upozorenje i identifikaciju, "Pažnja optički kabl", širine 8cm, sa SS Fe (prohrom) Ø0.5 provodnikom.
	m
	270
	 
	 
	
	

	7
	Crvena traka za upozorenje i identifikaciju, "PAŽNJA ENERGETSKI KABL".
	m
	270
	 
	 
	
	

	8
	Plastični GAL štitnik, žute boje, dužine 1m, postavlja se iznad PEHD cevi Ø40mm.
	kom
	270
	 
	 
	
	

	9
	Plastični GAL štitnik, crvene boje, dužine 1m, postavlja se iznad energetskog kabla.
	kom
	270
	 
	 
	
	

	10
	Prefabrikovano distributivno okno, MB-350, okno dimenzija 1500x800x1000mm (DxŠxV) sa poklopcem od sivog lima (3 komada u setu), dimenzija 800x500 (ŠxD) za distributivno okno, 125kN, sa sistemom za zaključavanje i ramom za otvor okna dimenzija 800x1500mm (ŠxD).
	kom
	2
	 
	 
	
	

	11
	Konzole za optički kabl za montažu u kablovskom oknu.
	kom
	12
	 
	 
	
	

	12
	Betonski stubić za oznaku optičkog kabla, 120x120x1200mm (DxŠxV)
	kom      

	10
	 
	 
	
	

	13
	Pesak.
	 m3
	33
	 
	 
	
	

	14
	Kabl XHP 48 3x70mm2.
	m
	300
	 
	 
	
	

	15
	Spojnica za kabl XHP 48 3x70mm2.
	kom
	2
	 
	 
	
	

	16
	Optički kabl kojim se nastavlja postojeći optički kabl tipa TOSM 03 (6x4)xIIx0.4x3.5xCMAN, koji povezuje TENT A i RP "Mladost".
	m
	300
	 
	 
	
	

	17
	Nastavna optička spojnica za prihvatanje dva kabla 24 optičkih monomodnih optičkih vlakana po standardu ITU-T G.652 komplet.
	kom
	2
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Ukupno tačka I
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	II
	Radovi
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	Geometarsko obeležavanje i iskolčavanje trase kablovskog rova. Obračun po dužnom metru trase svih kablova.
	m
	270
	 
	 
	
	

	2
	
Sečenje postojeće niske vegetacije i
 šiblja sa čišćenjem terena pre 
početka radova. Posečenu vegetaciju,
 šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti, 
utovariti na kamion i odvesti na deponiju. Obračun po          .

	
	81
	 
	 
	
	

	3
	Sečenje asfalta/betona sa ili bez betonske podloge sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po        očišćenog materijala.
	
	1
	 
	 
	
	

	4
	Popravka sečenog asfalta/betona, asfaltiranjem/betoniranjem, preko postojeće oštećene betonske/asfaltne podloge. 
	
	6
	 
	 
	
	

	5
	Ručni iskop rova dimenzija 0.6x0.8m, u zemlji III i IV kategorije, za polaganje energetskog kabla i tri PEHD cevi Ø40mm. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Po završenim radovima zemlju nasuti i nabiti u slojevima. Višak zemlje odvesti na deponiju i nivelisati teren.
	m
	270
	 
	 
	
	

	6
	Ručni iskop jama za kablovska okna prema dimenzijama okna u zemlji III i IV kategorije. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. U cenu iskopa ulaze i razupiranja i obezbeđenje jame. Iskopanu zemlju odbaciti od jame. Po završenim radovima zemlju nasuti i nabiti u slojevima. Višak zemlje prevesti do najbliže deponije.
	
	6
	 
	 
	
	

	7
	Ubacivanje u rov, razastiranje, planiranje i nabijanje peska u sloju debljine 10cm ispod i iznad kabla i cevi.
	 


	33
	 

	 
	
	

	8
	Polaganje polietilenske cevi u rov sa sledećim radovima:
- polaganje PEHD cevi Ø40mm u otvoren rov,
-izrada nastavaka na cevi,
-ispitivanje vazdušne nepropustljivosti cevi i nastavaka.
	m
	805
	 
	 
	
	

	9
	Postavljanje žutog GAL štitnika i žute PVC trake za upozorenje iznad PEHD Ø40mm cevi  i crvenog GAL štitnika i crvene PVC trake za upozorenje iznad XHP 48 3x70mm2 kabla.
	m
	270
	 
	 
	
	

	10
	Polaganje kabla XHP 48 3x70mm2 u otvoren rov.
	m
	270
	 
	 
	
	

	11
	Polaganje u otvoren rov PEHD cevi Ø110/100mm sa pripremnim radovima.
	m
	20
	 
	 
	
	

	12
	Uvlačenje  PEHD cevi Ø40mm u slobodnu PEHD cev Ø110/100mm.
	m
	10
	 
	 
	
	

	13
	Montaža prefabrikovanih kablovskih okana. Prilikom izrade uvoda u kablovsko okno bušenje rupa za cevi će se izvršitit na licu mesta.
	kom
	2
	 
	 
	
	

	14
	Zatvaranje PEHD cevi Ø40mm i PEHD cevi Ø110/100mm čepovima.
	kom
	12
	 
	 
	
	

	15
	Radovi na pripremi postojećeg okna za prihvat- uvođenje dve PE cevi Ø40mm.
	paušalno
	 
	 
	 
	
	

	16
	Snimanje izvedenog stanja sa unošenjem podataka u KAT-KOM koje vrši ovlašćena ustanova za ovu vrstu radova. Pored geodetskog snimanja rova sa PEHD cevima i kablovima, izvršiti snimanja i kablovskih okana, prelaza preko puta, spojnica na PEHD cevima, nastavcima na kablovima i napraviti katastar podzemnih instalacija koji treba da sadrži sve instalacije i objekte koji se nalaze na trasi rova. Po završetku radova Izvođač je dužan da dostavi nadzoru potvrdu o izvršenom geodetskom snimanju izvedenog objekta, izdatu od ovlašćene ustanove. Obračun se vrši po dužnom metru snimljenog kablovskog rova.
	m
	270
	 
	 
	
	

	17
	Uvlačenje kabla u PEHD cev Ø40mm uduvavanjem.
	m
	300
	 
	 
	
	

	18
	Montaža nastavne spojnice za optički kabl za telekomunikacioni sistem prenosa sa fuzionim spajanjem monomodnih optičkih vlakana po preporukama ITU-T G.652.
	kom
	2
	 
	 
	
	

	19
	Montaža nastavne spojnice i formiranje rezerve za energetski kabl.
	kom
	2
	 
	 
	
	

	20
	Formiranje rezervi optičkog kabla u šahtovima (20m).
	kom
	2
	 
	 
	
	

	21
	Montaža konzola za optički kabl u kablovskom oknu.
	kom
	12
	 
	 
	
	

	22
	Postavljanje betonskih stubića za obeležavanje trase optičkog kabla i obeležavanje trase energetskog kabla, kao i obeležavanje prelaza ispod puta.
	kom
	10
	 
	 
	
	

	23
	Električna merenja na optičkom kablu:
- na dobošu pre polaganja,
- na položenoj kablovskoj dužini,
- splajsovanje i električna merenja slabljenja splajsova optičkog kabla na položenoj kablovskoj dužini,
sa evidentiranjem izmerenih vrednosti po svakom vlaknu
	komplet
	1
	 
	 
	
	

	24
	Izrada protokola završnih optoelektričnih merenja na kompletnom optičkom linku sa dostavom CD sa SOR fajlovima snimljenih rezultata sa OTDR za svako optičko vlakno i odgovarajućim softverom za pregled ovih fajlova. 
	komplet
	1
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Ukupno tačka II
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Ukupno I i II
	 
	 
	 
	 
	
	


  PREDMER radova-projekat zaštite od požara

	Poz
	OPIS RADOVA
	Jedinica mere
	Količina
	Jedinična cena

[din]
	Ukupna cena

[din]

	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	bez

PDV
	sa

PDV
	bez

PDV
	sa

PDV

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	
	OPŠTI USLOVI
	
	
	
	
	
	

	
	Izraditi, isporučiti i transportovati sav potreban materijal i izvesti radove nabavke i montaže mobilne opreme za gašenje požara, u svemu prema datom Elaboratu i crtanoj dokumentaciji.
	
	
	
	
	
	

	
	Plaća se rad i materijal prema jediničnim cenama iz pozicija ovog predračuna, sa svim potrebnim montažnim i instalacionim materijalom, transportnim troškovima.
	
	
	
	
	
	

	
	ISPORUKA I UGRADNJA OPREME
	
	
	
	
	
	

	1
	Isporuka, montaža na zid, na visini 1,5 m od kote poda, na označeno mesto prenosnog protivpožarnog aparata S-9A, komplet
	kom
	18
	
	
	
	

	2
	Isporuka, montaža na zid, na visini 1,5 m od kote poda, na označeno mesto prenosnog protivpožarnog aparata 

CO25 kg, komplet
	kom
	8
	
	
	
	

	3
	Isporuka, montaža na označeno mesto prevoznog protivpožarnog aparata S50A
	kom
	2
	
	
	
	

	4
	Izolacioni aparat za disanje na komprimovani vazduh karakteristika datih u Tački 4.4.4.1. koji čine: 
	kom
	
	
	
	
	

	
	· Izolacioni aparat PSS3000 (EU) COMFORT sa manometrom ili odgovarajući
	
	1
	
	
	
	

	
	· Plućni automat P SORT ili odgovarajući
	
	1
	
	
	
	

	
	· Maska PANORAMA – NOVA EPDM PCP ili odgovarajući
	
	1
	
	
	
	

	
	· Boca 6 l/300 bar, čelična
	
	1
	
	
	
	

	5
	Isporuka, montaža na označeno mesto sanduka sa peskom sa lopatom, komplet
	kom
	4
	
	
	
	

	6
	Isporuka, montaža na označeno mesto metalne kutije za odlaganje masnog pamučnjaka i sličnog, komplet
	kom
	1
	
	
	
	

	7
	Isporuka, montaža na označeno mesto tabli sa uputstvom za postupak u slučaju požara sa važnim telefonima, komplet
	kom
	6
	
	
	
	


	8
	Isporuka, montaža na označeno mesto tabli upozorenja: zabranjeno pušenje, zabranjena upotrebe otvorenog plamena i zabranjena upotrebe alata koji varniči 
	kom
	12
	
	
	
	

	
	Svega isporuka i ugradnja opreme:
	
	
	
	
	
	


PREDMER  RADOVA –TEHNOLOŠKI DEO

KOMPLEKSA SKLADIŠTA ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENJE OTPADA
	POZICIJA

	OPIS OPREME (NAZIV POZICIJE)

	JED. MERE

	   KOLIČINA

	 JED.CENA

	IZNOS/din.


	I

	II

	
	IV

	V

	VI


	
	
	
	
	
	

	1.

	EKO KONTEJNERI

	
	
	
	

	1.1.

	Kontejner za olovne akumulatore i NiCd baterije V = 1000 l

	kom.

	5.00

	
	

	1.2.

	Kontejner za azbest V = 1000 l

	kom.

	3.00

	
	

	1.3.
	Kontejner za laboratorijske hemikalije  V = 1000 
	kom.

	2.00

	
	

	1.4.

	Kontejner za opasnu staklenu ambalazu i laboratorijsko staklo 

V = 1000 l

	kom.

	1.00

	
	

	1.5.

	Kontejner za elektronski otpad dimenzije 3800 x 1700 x 1800 mm

	kom.

	3.00

	
	

	1.6.

	Kontejner za fluo-cevi

dimenzije 3800 x 1700 x 1800 mm

	kom.

	1.00

	
	

	1.7.

	Kontejner za zivine sijalice dimenzije 3800 x 1700 x 1800 mm

	kom.

	1.00

	
	

	1.8.

	Kontejner za opasnu plastičnu ambalažu dimenzije 3800 x 1700 x 1800 mm

	kom.

	2.00

	
	

	2.

	PUMPA ZA PRETAKANJE ULJA

	
	
	
	

	2.1.

	Samousisna pumpa za pretakanje ulja(nije u Ex zaštiti). Kapacitet 50l/min;

Visina dizanja 22m; Dubina usisavanja 2m; Temperatura medija 400C;Napon 220V, 50Hz; Zaštita IP54


	kom.

	1.00

	
	

	2.2.

	Usisno rebrasto crevo sa usisnom filter korpom i nepovratnim ventilom

	kom.

	1.00

	
	

	2.3.

	Potisno crevo za istakanje ulja

	kom.

	1.00

	
	

	2.4.

	Manuelni pištolj za istakanje

	kom.

	1.00

	
	

	3.

	PREGRADE

	
	
	
	

	
	Sastavni deo AG projekta


	4.

	TA PEĆI


	
	U objektu "1"
          kom.
1.00

	
	

	
	U objektu "4"

	kom.

	1.00

	
	

	
	UKUPNO

	
	
	
	


	
[image: image26.wmf] 
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16. ОБРАСЦИ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА
Обреновац, новембар 2015.год.
ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА

(назив банке, адреса филијале издаваоца или огранка)

за:

Јавно предузеће "Електропривреда Србије"Београд 

Огранак ТЕНТ Београд Обреновац

Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац

ГАРАНЦИЈА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА БР.................
Према нашем сазнању Ви сте закључили Уговор бр. ............... датиран ......(у даљем тексту: Уговор) са ................................................................./назив и  адреса компаније/  (у даљем тексту: Испоручилац) за ................................ (опис посла ) и према условима Уговора плаћање аванса у износу од ................./износ у цифрама/, који чини ...................% /.............процената/ од вредности Уговора, треба да буде извршено у корист Испоручиоца , уз подношење  гаранције за повраћај аванса  на исти износ.

У складу са наведеним ми, ........................../назив и адреса банке/, овим неопозиво и безусловно гарантујемо да ћемо Вам, на Ваш први захтев, одричући се свих права на приговор и одбрану и упркос противљењу Испоручиоца, платити сваки  износ или износе који не прелази (е) укупан износ од .............................................................../износ у цифрама/

(словима: ...........................................................................)

по пријему вашег првог писменог захтева за плаћање и ваше писмене изјаве у којој се наводи: да је Испоручилац прекршио своју(е) обавезу (е) из Уговора, и у ком погледу је извршио прекршај.

Због идентификације Ваш писмени захтев за плаћање мора нам бити поднет посредством ваше банке, која ће потврдити да су потписи на захтеву за плаћање аутентични и правно обавезујући за вашу фирму (установу).

Ваш захтев за плаћање ће такође бити прихваћен уколико нам буде поднет прописно шифрованом SWIFT поруком посредством банке, која потврђује да је ваш писмени захтев за плаћање нама проследјен препорученом поштом и да су потписи на захтеву аутентични и правно обавезујући за вашу фирму (установу).

Услов за сваки захтев и плаћање по овој гаранцији је, да је аванс, који је горе наведен, примљен на рачун Испоручиоца бр.....................................код (назив и адреса банке)

Ова Гаранција важи најкасније до ............................................. Сагласно томе, захтев за плаћање по овој Гаранцији морамо примити  најкасније тог датума, или пре тог датума. 

Гаранција се издаје лично Вама и не може се преносити или асигнирати.

Ова Гаранција подпада под Једнообразна правила за гаранције на позив, Публикација бр.758.МТК

                                                                                               Потпис 
ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
(назив банке, адреса филијале издаваоца или огранка)

за: 

Јавно предузеће "Електропривреда Србије"Београд 

Огранак ТЕНТ Београд Обреновац

Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА БР....
Према нашем сазнању Ви сте закључили Уговор бр. ...........од............(у даљем тексту: Уговор) са......................................................../назив и адреса компаније/ (у даљем тексту: Испоручилац) за ........................................... /опис посла / и сагласно условима Уговора гаранција за добро извршење посла треба да буде достављена од стране Испоручиоца на износ од .............................../износ у цифрама/    /који чини ..............% /.....процената/ од вредности Уговора.

У складу са наведеним ми, ......................../назив банке и адреса банке/ овим, неопозиво и безусловно гарантујемо да ћемо Вам, на Ваш први захтев, одричући се свих права на приговор и одбрану и упркос противљењу Испоручиоца, платити сваки износ или износе, који не прелази(е) укупан  износ од 

.................................................../износ у цифрама/

(словима: ............................................................)

по пријему  вашег првог писменог захтева за плаћање и ваше писмене изјаве у којој се наводи: да је Испоручилац прекршио своју (е) обавезу (е) из Уговора , и у ком погледу је извршио прекршај.

У циљу идентификације, Ваш писмени захтев за плаћање мора нам бити поднет посредством ваше банке која ће потврдити да су потписи на захтеву за плаћање аутентични и правно обавезујући за вашу фирму /установу.

Ваш захтев за плаћање ће такође бити прихваћен уколико нам буде поднет прописно шифрованом SWIFT поруком посредством банке, која потврђује да је ваш писмени захтев за плаћање нама прослеђен препорученом поштом и да су потписи на захтеву аутентични и правно обавезујући за вашу фирму/установу. 

Ова Гаранција важи најкасније до .....................Сагласно томе, захтев за плаћање по овој Гаранцији морамо примити најкасније тог датума, или пре тог датума.

Ова Гаранција се издаје лично Вама и не може се преносити или асигнирати.

Ова Гаранција подлеже Једнообразним правилима за гаранције на позив, Публикација бр.758.МТК

Потпис




1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ





2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ





3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ





ОБРАЗАЦ БР. 1. 








4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ











УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА














6.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 





ОБРАЗАЦ БР. 2. 








7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ














  





ОБРАЗАЦ БР. 3. 








8.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ





ОБРАЗАЦ БР. 4. 








9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


























ОБРАЗАЦ БР. 5. 





10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ 


ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А





ОБРАЗАЦ БР. 6. 








11. СПИСАК  ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ





ОБРАЗАЦ БР. 7. 








12.  ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА





ОБРАЗАЦ БР. 8. 








13. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБАВЉЕНОЈ ПОСЕТИ ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА





	


	


	


	


	Дана ........................................... у складу са позивом за подношење понуда ................................................................................................................................, представник (име представника предузећа ) ......................................................  предузећа, (назив фирме ) .......................................................................................................................


	................................................................................................................................, се на лицу места, на локацији ТЕНТ Б Ушће, детаљно упознао са објектом и предметом набавке.


	


	


	Понуђач/Извршилац изјављује да ће све евентуалне нејасноће о предмету понуде или по било ком другом питању разјаснити пре давања понуде, тражењем додатних информација и разјашњења (писаним путем у складу са  ЗЈН и Упутством за понуђаче).


	


	


	


	Потпис представника Понуђача: ......................................................................


	


	Потврђује да се Понуђач упознао са објектом и предметом набавке.


	


	........................................................................................................


	( Потпис представника Наручиоца)


	


	


	


	


	


	


	Напомена:


	* Потврда је обавезан и саставни је део понуде и уговора. Без њега се понуда сматра неприхватљивом и неће се разматрати.

















14.  МОДЕЛ УГОВОРА
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