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СВИМ ПОНУЂАЧИМА
ПРЕДМЕТ: 
Одговори на постављена питања по ЈН бр. 7055 – Набавка једног комплета аку-батерија 450Аh 220V DC са комплетном конструкцијом
Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН („Службени гласник РС“ 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН бр. 7055 – Набавка једног комплета аку-батерија 450Аh 220V DC са комплетном конструкцијом
Питање бр. 1. Захтевни рок испоруке у конкурсној документацији од 35 (тридесетпет) дана је нереално кратак рок и сматрамо да га не можемо испунити . Из тога Вас наљубазније молимо да захтевни рок испоруке од 35(тридесетпет) дана померите на рок испоруке од 70(седамдесет) дана од дана обостраног потписивања уговора .
Одговор бр. 1. Уградња се мора извршити у одређеном временском року тј. у ремонту Термоелектране Морава 2014 када је погон у застоју .Па самим тим набавку комплета аку-батерија 450Аh 220V DC не можемо  продужити са 35 (тридесетпет) на 70 (седамдесет) дана због немогућности њихове уградње. 
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