На основу члана 116. став 1.  а у вези са чланом 55. став 1. тачка 8. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012) и закљученог Уговора о јавној радова (број наручиоца 25387 од 31.12.2013.године, број добављача 02-4/1 од 14.01.2014.године) ТЕНТ д.о.о. Обреновац објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР. 1324/2013
1) Назив и адреса наручиоца: ЈП ЕПС, Привредно друштво „ Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о., Богољуба Урошевића Црног 44., Обреновац

     Oгранак друштва: ТЕ МОРАВА,  Свилајнац, Кнеза Милоша 89
2) Интернет страница наручиоца: http://www.tent.rs/
3) Врста наручиоца: државно јавно предузеће
4) Врста поступка: отворени 
5) Врста предмета набавке: радови 
Природа, обим и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из                     класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: израда касете број VIII за депоновање пепела и шљаке по главном пројекту надвишења депоније пепела и шљаке до максималне коте депоновања.
45222110 – радови на изградњи одлагалишта за отпад
6) Процењена вредност јавне набавке: 98.000.000,00 динара без ПДВ
7) Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
8) Број примљених понуда : 7 (седам)
9) Понуђена цена:

	Највиша
	Најнижа

	84.456.684,67 динара без ПДВ
	53.020.294,65 динара без ПДВ


10) Понуђена цена код прихватљивих понуда:

	Највиша
	Најнижа

	84.456.684,67 динара без ПДВ
	53.020.294,65 динара без ПДВ


11) Број и датум доношења Одлуке о додели уговора: 36597 од 12.12.2013.године
12) Уговорена вредност: 53.020.294,65 динара без ПДВ 
13) Датум закључења уговора: 14.01.2014.године 
14) Период важења уговора: 75 календарских дана од дана уплате аванса
15) Основни подаци о добављачу:
	Назив и место седишта 
	Адреса седишта 
	Матични број
	ПИБ

	Група понуђача: 

Водопривредно предузеће „ЋУПРИЈА“ А.Д. Ћуприја - лидер конзорцијума

 „ИНСТЕЛ – ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Нови Сад - члан конзорцијума

„ТЕХНОГРАДЊА“д.о.о. Крушевац - члан конзорцијума

Агенција за геодетске услуге и пројектовање ГЕОПРОЈЕКТ Младеновић Небојша пр Алексинац - члан конзорцијума
	Ул. цара Лазара 109, Ћуприја

Ул. Васе Стајића 22б, Нови Сад

Ул. мајке Југовића 14, Крушевац

Ул. Момчила Поповића 73, Крушевац
	07166591

08696098

06983154

56336702
	101369470

100717878

100230253

103257413


16) Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: нема.
17) Околности које представљају основ за измену уговора: 
Извођач има права да захтева продужење рока за извођење радова сходно одреби узансе 42. Посебних узанси о грађењу.  
Извођач има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњавања обавеза наручиоца био спречен да изводи радове.

Продужење рока одређује се према трајању сметње, с тим што се рок продужује и за време потребно за поновно отпочињање радова и за евентуално померање радова у неповољније годишње доба.

Као разлози због којих се може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2) мере предвиђене актима надлежних органа;

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком

документацијом;

4) закашњење увођења извођача у посао;

5) поступци наручиоца из узансе 70;

6) закашњење у испоруци опреме, ако опрему набавља наручилац или је испоручује лице које је наручилац одредио;

7) непредвиђени радови за које извођач приликом закључивања уговора није знао нити је могао знати да се морају извести;

8) вишкови радова преко 10% од уговорених количина радова.
18) Контакт особа: Наташа Матић, телефон 011/20 54 547, телефакс 011/87 54 979, e-mail natasa.matic@tent.rs
19) Остале информације: /
