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НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ
Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац



ЧЕТВРТА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА „Извођење грађевинских радова према Пројекту за грађевинску дозволу реконструкције железничке станице Тамнава и укрснице Тамнава - 1. Пројекат грађевинске реконструкције – горњи и доњи строј“  

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -


ЈАВНА НАБАВКА 3000/0928/2016 (544/2016)



(број Број: 105.E.03.01-136392/12-2016 од 17.05.2016 године.)



















Обреновац, мај 2016. године




На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:


ЧЕТВРТА ИЗМЕНА 
КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку „Извођење грађевинских радова према Пројекту за грађевинску дозволу реконструкције железничке станице Тамнава и укрснице Тамнава - 1. Пројекат грађевинске реконструкције – горњи и доњи строј“  



1.
Мења се у тачки 3. Техничке спецификације, Рок извођења радова и сада гласи:
Рок извођења радова не може бити дужи од 30 дана од увођења у посао. Извођач ће бити уведен у посао у току 2016. године.(оквирни период извођења радова је септембар – децембар 2016)

Мења се тачка 6.13 Рок извођења радова и сада гласи:
Рок извођења радова не може бити дужи од 30 дана од увођења у посао. Извођач ће бити уведен у посао у току 2016. године.(оквирни период извођења радова је септембар – децембар 2016)

Мења се обазац понуде у делу 5. Цена и комерцијални услови понуде и сада гласи:
5. ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА
	ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ
	УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а

	Извођење грађевинских радова према Пројекту за грађевинску дозволу реконструкције железничке станице Тамнава и укрснице Тамнава - 1. Пројекат грађевинске реконструкције – горњи и доњи строј
	




КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ
	УСЛОВ НАРУЧИОЦА
	ПОНУДА ПОНУЂАЧА

	РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:
· 20% од укупно уговорене вредности увећане за вредност припадајућег пореза на додату вредност биће плаћено као бескаматни аванс (уколико понуђач тражи аванс) у року до 15 (петнаест) дана од дана  достављања предрачуна и неопозиве и безусловне банкарске гаранције за повраћај аванса, плативе на први позив, без права на приговор у висини аванса са ПДВ као и банкарске гаранције за добро извршење посла,  са клаузулом "неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор", издата у висини од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ.


· До 100% укупно уговорене вредности биће плаћено по завршетку радова, окончаном ситуацијом у законском року до 45 дана од дана пријема исте на архиву Наручиоца. Рачун се испоставља након добијања позитивног мишљења комисије за Технички преглед изведених радова и Записником о извршеним радовима Уговорних страна, уз доставу неопозиве банкарске гаранције, као гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, а по одбитку процента исплаћеног аванса (уколико је Извођачу радова исплаћен аванс). Обрачун ће се радити на бази јединичних цена дефинисаних у предмеру радова и стварно извршеним радовима. Уз рачун као прилог предаје се Записник о техничком прегледу изведених радова и Записником о извршеним радовима.

	
· ____% (највише 20%) од укупно уговорене вредности увећане за вредност припадајућег пореза на додату вредност биће плаћено као бескаматни аванс (уколико понуђач тражи аванс) у року до 15 (петнаест) дана од дана  достављања предрачуна и неопозиве и безусловне банкарске гаранције за повраћај аванса, плативе на први позив, без права на приговор у висини аванса са ПДВ као и банкарске гаранције за добро извршење посла,  са клаузулом "неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор", издата у висини од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ.


· До 100% укупно уговорене вредности биће плаћено по завршетку радова, окончаном ситуацијом у законском року до 45 дана од дана пријема исте на архиву Наручиоца. Рачун се испоставља након добијања позитивног мишљења комисије за Технички преглед изведених радова и Записником о извршеним радовима Уговорних страна, уз доставу неопозиве банкарске гаранције, као гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, а по одбитку процента исплаћеног аванса (уколико је Извођачу радова исплаћен аванс). Обрачун ће се радити на бази јединичних цена дефинисаних у предмеру радова и стварно извршеним радовима. Уз рачун као прилог предаје се Записник о техничком прегледу изведених радова и Записником о извршеним радовима.

	РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:
најдуже 30 дана од увођења у посао. Извођач ће бити уведен у посао у току 2016. године.(оквирни период извођења радова је септембар – децембар 2016)

	
____ дана од увођења у посао. Извођач ће бити уведен у посао у току 2016. године.(оквирни период извођења радова је септембар – децембар 2016)


	ГАРАНТНИ РОК:
минимум 24 месеца и почиње да тече од дана састављања Техничког прегледа изведених радова.  потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна.


	____________месеца/и и почиње да тече од дана састављања Техничког прегледа изведених радова.  потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна.

	МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА и ПАРИТЕТ: локација наручиоца и то:
Место извођења радова је огранак ТЕНТ / локација ЖТ ТЕНТ (станица Тамнава)
Паритет је Fco Огранак ТЕНТ, локација ЖТ ТЕНТ (станица Тамнава).

	Сагласан за захтевом наручиоца
ДА / НЕ (заокружити)

	РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда
	
_____ дана од дана отварања понуда

	Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извођења радова, гарантни рок, место извођења радова и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом.



Датум 				Понуђач

________________________        М.П.	_____________________                                      

Напомене:
-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника)


Мења се члан 8. Уговора и сада гласи:
РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 8.
Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора  изведе у року од 30  дана од увођења у посао. Извођач ће бити уведен у посао у току 2016. године.(оквирни период извођења радова је септембар – децембар 2016).
Место извршења: Огранак ТЕНТ, локација ЖТ ТЕНТ (станица Тамнава).
Рок за извођење радова мирује у случају ако се појаве накнаде околности на страни Наручиоца, а које онемогућавају Извођача радова да изведе радове у уговореном року, и то:
1. измене у току радова
2. накнадни захтеви Наручиоца.
Рок за завршетак радова може се продужити на захтев Извођача радова или Наручиоца ако у уговореном року наступе следеће околности:
1. поступање трећих лица без кривице Уговорних страна
2. прекид радова изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне Уговорне стране
3. временских неприлика које нису могле да се предвиде у тренутку потписивања Уговора, а које би битно утицале на сигурност и безбедност радова, објеката, опреме и радне снаге;
4. накнадне радове, у поступку уговарања сагласно Закону;
5. непредвиђене радове, за које Извођач радова није знао или није могао знати да се морају извести, у поступку уговарања сагласно Закону;
6. вишкове радова, уколико њихова вредност прелази 10% (десет посто) од укупно уговорене цене радова и то само у делу тих радова који прелазе наведени проценат, у поступку уговарања сагласно Закону.
7. Виша сила коју признају постојећи прописи
8. Остале објективне околности које не зависе од воље Уговорних страна.
Потреба усклађивања извођења радова који су обухваћени конкурсном документацијом и радова који ће сенакнадно уговорити у новом поступку јавне набавке која ће обухватити преостале радове из техничке документације.
Извођач радова је у обавези,  да писаним путем благовремено обавести Наручиоца о разлозима кашњења и потребама продужетка рока, у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама, што ће такође у писаној форми бити верификовано од стране Наручиоца.


2.
Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.
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Доставити:
- Архиви
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