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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1 Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
· Јавно предузеће ,,Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице бр. 2 
· Интернет страница: www. eps.rs
· Матични број  20053658,

· ПИБ 103920327,

· Шифра делатности  3511
· Огранак ТЕНТ, Београд – Обреновац, Богољуба Урошевића Црног број 44, 11500 Обреновац

1.2 Подаци о врсти поступка јавне набавкe: 

Преговарачки поступак  применом  члана 35. став 1. тачка 1. ЗЈН
1.3 Основ за примену преговарачког поступка: Поступак јавне набавке се спроводи применом  члана 35. став 1. тачка 1. ЗЈН јер су у отвореном поступку поднете све неприхватљиве понуде. Наручилац ће позив за подношење понуда упутити само и свим понуђачима који су учествовали у наведеном обустављеном поступку да допуне своје понуде тако да их учине прихватљивим. Позив за подношење понуда упућује се следећим понуђачима: Групи понуђача „Мип Градинг“ доо Београд – Обреновац (овлашћени члан), Саве Ковачевића 3, 11500 Обреновац и „Хидротехника - Хидроенергетика“ АД Београд, Браће Крсмановића 13, 11000 Београд и Групи понуђача „Imes Coop“ доо Београд (овлашћени члан), Фрушкогорска 21, 11500 Обреновац, ГП „Градитељ НС“ доо Нови Сад (члан), Руменачки пут 2, 21000 Нови Сад и „Премер Савковић“ агенција и самостална радња за обављање геодетских послова Лазаревац (члан), Дуле Каракљајића бр. 35/1, 11550 Лазаревац
1.4 Предмет јавне набавке: набавка радова
· „Изгрaдњa 4. дрeнaжнoг прстeнa кaсeтe 3,  2 фаза извођења ТЕНТ А“
1.5       Контакт: Жељко Ранковић
e-mail: zeljko.rankovic@eps.rs
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

· Опис предмета набавке: „Изгрaдњa 4. дрeнaжнoг прстeнa кaсeтe 3,  2 фаза извођења ТЕНТ А“, према спецификацији која je детаљно наведена у конкурсној документацији  број 105-Е.03.01-151111/5-2016 од 06.05.2016 године за отворени поступак
· Назив и ознака из општег речника набавки: 45240000 - Радови на изградњи хидро-грађевинских објеката .
3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Првобитно одређени услови за учешће у поступку јавне набавке и начин доказивања испуњености услова, као ни техничке спецификације и критеријуми за избор најповољније понуде, као и разлози за одбијање понуде  остају непромењени, односно сви захтеви Наручиоца из отвореног поступка остају непромењени.

Понуђена цена у овом поступку не може бити већа од понуђене цене у претходном поступку .

3.1. Начин подношења понуде
· Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
· Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

· Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. 
· Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
· Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.
· Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуда се подноси на адресу наручиоца – ЈП ,,Електропривреда Србије“, огранак ТЕНТ, Београд – Обреновац, ул. Богољуба Урошевића Црног бр. 44, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку радова - „Изгрaдњa 4. дрeнaжнoг прстeнa кaсeтe 3,  2 фаза извођења ТЕНТ А“, ЈН бр 3000/1651/2016 (1444/2016) - НЕ ОТВАРАТИ, уручити Жељку Ранковићу”
· На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 

· Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.08.2016 године до 10:30 часова. 
· Наручилац ће све неблаговремене понуде, након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је поднета неблаговремено.
· Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.
· Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.
· Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
· Наручилац ће одбити неприхватљиву понуду.
3.2. Понуђач је у обавези да достави :

· Нов попуњен образац понуде
· Образац структуре цене попуњен, потписан  и оверен печатом
· Техничку спецификацију са предмером радова (ценовником) 

3.3. Допуну понуде чине документа која представљају исправку битних недостатака из претходне понуде,сходно достављеној образложеној Одлуци о обустави претходног поступка број 105-Е.03.01-151111/17-2016 од 19.07.2016. године у којој су наведени разлози за одбијање приспелих понуда, и то:

	Понуда број 
	Назив, адреса и место седишта понуђача
	Разлози за одбијање понуде
	Понуђена цена

	185/2016 од 06.06.2016 године
	Група понуђача „Мип Градинг“ доо Београд – Обреновац (овлашћени члан), Саве Ковачевића 3, 11500 Обреновац и „Хидротехника - Хидроенергетика“ АД Београд, Браће Крсмановића 13, 11000 Београд
	· Зa тeрeтнo вoзилo зa прeвoз грaђeвинскe мeхaнизaциje ниje дoстaвљeн Aтeст, oднoснo вaлидaн Стручни нaлaз, чиja je сaдржинa зaкoнски прoписaнa и oвeрeнa oд фирмe сa лицeнцoм зa испитивaњe и прeглeд oпрeмe зa рaд и пoтписaнa oд физичкoг лицa сa лицeнцoм зa oбaвљaњe пoслoвa прeглeдa и испитивaњe oпрeмe зa рaд кoje je зaпoслeнo у тoj фирми, кaкo je трaжeнo у дoдaтним услoвимa под тачком 6.Teхнички кaпaцитeт.
· Зa прикључнo вoзилo зa прeвoз грaђeвинскe мeхaнизaциje ниje дoстaвљeн Aтeст, oднoснo вaлидaн Стручни нaлaз чиja je сaдржинa зaкoнски прoписaнa и oвeрeнa oд фирмe сa лицeнцoм зa испитивaњe и прeглeд oпрeмe зa рaд и пoтписaнa oд физичкoг лицa сa лицeнцoм зa oбaвљaњe пoслoвa прeглeдa и испитивaњe oпрeмe зa рaд кoje je зaпoслeнo у тoj фирми, кaкo je трaжeнo у дoдaтним услoвимa под тачком 6.Teхнички кaпaцитeт.
· Зa чeтири кaмиoнa кипeрa нису дoстaвљeни Aтeсти, oднoснo вaлидни Стручни нaлaзи чиja je сaдржинa зaкoнски прoписaнa и oвeрeнa oд фирмe сa лицeнцoм зa испитивaњe и прeглeд oпрeмe зa рaд и пoтписaнa oд физичкoг лицa сa лицeнцoм зa oбaвљaњe пoслoвa прeглeдa и испитивaњe oпрeмe зa рaд кoje je зaпoслeнo у тoj фирми, кaкo je трaжeнo у Услoвимa под тачком 6.Teхнички кaпaцитeт.
· Зa aутoмeшaлицу зa бeтoн ниje дoстaвљeн Aтeст, oднoснo вaлидaн Стручни нaлaз чиja je сaдржинa зaкoнски прoписaнa и oвeрeнa oд фирмe сa лицeнцoм зa испитивaњe и прeглeд oпрeмe зa рaд и пoтписaнa oд физичкoг лицa сa лицeнцoм зa oбaвљaњe пoслoвa прeглeдa и испитивaњe oпрeмe зa рaд кoje je зaпoслeнo у тoj фирми, кaкo je трaжeнo у дoдaтним услoвимa под тачком 6.Teхнички кaпaцитeт.
· Зa вибрo плoчe BOMAG BPR 40/45D-3 i FMM 3LD450 Стручни нaлaзи у oпштим тeхничким пoдaцимa нe сaдржe пoдaтaк минимaлнe нeтo тeжинe штo je oснoвни тeхнички пoдaтaк, a кojи je трaжeн зa испуњaвaњe у дoдaтним услoвимa под тачком 6.Teхнички кaпaцитeт.
	22.960.310,00 дин без ПДВ-а

	17/16 од 06.06.2016 године
	Група понуђача „Imes Coop“ доо Београд (овлашћени члан), Фрушкогорска 21, 11500 Обреновац, ГП „Градитељ НС“ доо Нови Сад (члан), Руменачки пут 2, 21000 Нови Сад и „Премер Савковић“ агенција и самостална радња за обављање геодетских послова Лазаревац (члан), Дуле Каракљајића бр. 35/1, 11550 Лазаревац
	· Зa тeрeтнo вoзилo зa прeвoз грaђeвинскe мeхaнизaциje ниje дoстaвљeн Aтeст, oднoснo вaлидaн Стручни нaлaз, чиja je сaдржинa зaкoнски прoписaнa и oвeрeнa oд фирмe сa лицeнцoм зa испитивaњe и прeглeд oпрeмe зa рaд и пoтписaнa oд физичкoг лицa сa лицeнцoм зa oбaвљaњe пoслoвa прeглeдa и испитивaњe oпрeмe зa рaд кoje je зaпoслeнo у тoj фирми, кaкo je трaжeнo у дoдaтним услoвимa под тачком 6.Teхнички кaпaцитeт.

· Зa прикључнo вoзилo зa прeвoз грaђeвинскe мeхaнизaциje ниje дoстaвљeн Aтeст, oднoснo вaлидaн Стручни нaлaз чиja je сaдржинa зaкoнски прoписaнa и oвeрeнa oд фирмe сa лицeнцoм зa испитивaњe и прeглeд oпрeмe зa рaд и пoтписaнa oд физичкoг лицa сa лицeнцoм зa oбaвљaњe пoслoвa прeглeдa и испитивaњe oпрeмe зa рaд кoje je зaпoслeнo у тoj фирми, кaкo je трaжeнo у дoдaтним услoвимa под тачком 6.Teхнички кaпaцитeт.


	24.980.000,00 дин без ПДВ-а


3.4. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, времену и начину подношења пуномоћја као и о преговарању:

Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 11:30 часова у просторијама ПКА наручиоца ЈП ,,Електропривреда Србије“, Oгранак ТЕНТ, Београд – Обреновац, ул. Богољуба Урошевића Црног бр. 44, 11500 Обреновац у просторијама ПКА.
Представници понуђача на отварању морају приложити овлашћење за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3 дана бити достављен свим понуђачима.

Поступак преговарања ће се обавити након прегледа понуда, дана 29.08.2016 године у 13:15 часова.
У поступак преговарања укључују се Понуђачи чије понуде су благовремене и за које се након отварања понуда утврди да немају битне недостатке из члана 106. ЗЈН, односно да су отклонили недостатке својих понуда из претходног поступка.
Представници понуђача који учествују у преговарачком поступку морају да приложе одговарајуће пуномоћје за преговарање.

3.5. Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:

Одлуку о додели уговора, са образложењем, наручилац ће донети  у року од 10(десет) дана од дана отварања понуда. Одлука ће бити достављена електронском поштом, путем e-maila, свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења. 
4. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

4.1. ЕЛЕМЕНТИ  УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

· Елемент преговарања: цена
· Начин преговарања: 
Поступак преговарања ће се обавити након окончања поступка отварања понуда, са овлашћеним представником понуђача. Писано овлашћење за преговарање мора бити оверено и потписано од стране законског заступника понуђача. 

Преговарање ће се обавити у три круга тако што ће се представнци понуђача писаним путем изјашњавати о  елементима преговарања (цени). Након сваког круга преговарања, у записник о преговарању уноси се сваки елемент преговарања.

Понуђена цена не може бити виша од цене исказане у достављеној понуди.
Понуђена цена понуђача у сваком кругу преговарања не може бити виша од цене понуђене у претходном кругу.

Понуђена цена у трећем (последњем) кругу преговарања представља коначно понуђену цену.
· Записник о преговарању потписују овлашћени представници наручиоца - чланови комисије за јавну набавку и овлашћени представник понуђача који преузима примерак записника.
· Коначни текст уговора дефинише се у складу са понудом, као и записником са преговарања .
· Саставни део Уговора чини изабрана понуда са техничком спецификацијом, Записник о спроведеном преговарачком поступку и  Споразум о заједничком наступању
Комисија за јавну набавку:
1. Предраг Лукић, члан........................................................
· Драган Чолић, заменик члана............................................. 

2. Драган Чамагић, члан ................................................................
· Дејан Станковић, заменик члана............................................... 
3. Жељко Ранковић, члан- секретар (службеник за јавне набавке)...................................................
· Наташа Матић, заменик члана - секретара (службеник за јавне набавке)...................................
4. Вишња Лечић, члан .................................................

· Драган Недељковић, заменик члана...........................................
5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Понуда бр._________ од _______________ за  отворени поступак јавне набавке– радова „Изгрaдњa 4. дрeнaжнoг прстeнa кaсeтe 3,  2 фаза извођења ТЕНТ А“ ЈН бр. 3000/1651/2016 (673/2016)

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:
	

	Врста правног лица
	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Име особе за контакт:
	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Број рачуна понуђача и назив банке:
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Врста правног лица
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

	1)
	Назив члана групе понуђача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Врста правног лица


	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив члана групе понуђача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив члана групе понуђача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

	ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ
	УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а

	Изгрaдњa 4. дрeнaжнoг прстeнa кaсeтe 3,  2 фаза извођења ТЕНТ А

	


КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

	УСЛОВ НАРУЧИОЦА
	ПОНУДА ПОНУЂАЧА

	РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:

1.
20% од укупно уговорене вредности увећане за вредност припадајућег пореза на додату вредност биће плаћено као бескаматни аванс (уколико понуђач тражи аванс) у року до 15 (петнаест) дана од дана  достављања предрачуна и неопозиве и безусловне банкарске гаранције за повраћај аванса, плативе на први позив, без права на приговор у висини аванса са ПДВ као и банкарске гаранције за добро извршење посла,  са клаузулом "неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор", издата у висини од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ.

2.
До 100% од укупно уговорене вредности, увећане за припадајући порез на додату вредност биће плаћено по испостављеним привременим ситуацијама. испостављених на основу изведених количина уговорених радова и потписаног и овереног Записника о изведним радовима, које су оверене од одговорних лица Уговорних страна, у законском року до 45 дана од дана пријема истих на архиву Наручиоца, а по одбитку процента исплаћеног аванса
	1.
___% (највише 20%) од укупно уговорене вредности увећане за вредност припадајућег пореза на додату вредност биће плаћено као бескаматни аванс (уколико понуђач тражи аванс) у року до 15 (петнаест) дана од дана  достављања предрачуна и неопозиве и безусловне банкарске гаранције за повраћај аванса, плативе на први позив, без права на приговор у висини аванса са ПДВ као и банкарске гаранције за добро извршење посла,  са клаузулом "неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор", издата у висини од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ.

2.
До 100% од укупно уговорене вредности, увећане за припадајући порез на додату вредност биће плаћено по испостављеним привременим ситуацијама. испостављених на основу изведених количина уговорених радова и потписаног и овереног Записника о изведним радовима, које су оверене од одговорних лица Уговорних страна, у законском року до 45 дана од дана пријема истих на архиву Наручиоца, а по одбитку процента исплаћеног аванса

	РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:

најдуже 2 месеца од увођења у посао, односно од дана отварања грађевинског дневника. Обавеза Извођача радова је да пријави градилиште надлежном Министарству и овери прву страну грађевинског дневника у року од 15 дана од дана потписивања уговора.


	____ месеца од увођења у посао, односно од дана отварања грађевинског дневника. Обавеза Извођача радова је да пријави градилиште надлежном Министарству и овери прву страну грађевинског дневника у року од 15 дана од дана потписивања уговора.



	ГАРАНТНИ РОК:

минимум 24 месеца и почиње да тече од дана састављања Записника о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна.


	____________месеца/и и почиње да тече од дана састављања Записника о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна.



	МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И ПАРИТЕТ: локација наручиоца и то:

Место извођења радова је огранак ТЕНТ / локација ТЕНТ А (депонија пепела и шљаке ТЕНТ А)

Паритет је Fco Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ А (депонија пепела и шљаке ТЕНТ А).


	Сагласан за захтевом наручиоца

ДА/НЕ (заокружити)

	РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:

не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда
	_____ дана од дана отварања понуда

	Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извођења радова, гарантни рок, место извођења радова и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом.


Датум 



Понуђач

________________________        М.П.
_____________________                                      

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника)
6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
Табела 1.

	Рбр
	Врста услуге
	Јед.

мере
	Обим (количина)
	Јед.

цена без ПДВ

дин. 
	Јед.

цена са ПДВ

дин. 
	Укупна цена без ПДВ

дин. 
	Укупна цена са ПДВ

дин. 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1.
	Изгрaдњa 4. дрeнaжнoг прстeнa кaсeтe 3,  2 фаза извођења ТЕНТ А
	комплет
	1
	
	
	
	


	I
	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  без ПДВ динара
(збир колоне бр. 7)
	

	II
	УКУПАН ИЗНОС  ПДВ динара
	

	III
	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  са ПДВ

(ред. бр.I+ред.бр.II) динара
	


Напомена:  Јединичне цене су наведене у делу 3 . Техничке спецификције у делу 3.1.1. Врста и количина радова, и чини саставни део овог обрасца.
Табела 2

	Посебно исказани трошкови у дин/ процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а

(цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови)
	материјал и роба

	
	Трошкови царине
	_____динара односно ____%

	
	добра
	_____динара односно ____%

	
	
	_____динара односно ____%

	
	
	_____динара односно ____%

	
	међузбир материјала и робе
	_____динара односно ____%

	
	услуге

	
	Трошкови превоза
	_____динара односно ____%

	
	осигурање
	_____динара односно ____%

	
	монтажа и демонтажа
	_____динара односно ____%

	
	Остали трошкови 
	_____динара односно ____%

	
	
	_____динара односно ____%

	
	
	_____динара односно ____%

	
	мађузбир услуга
	_____динара односно ____%

	
	Укупно
	_____динара односно ____%


	Датум:
	
	Понуђач

	
	М.П.
	

	
	
	

	
	
	


Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач. 

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

Када се структура цене тражи за целу понуду, онда је цена из колоне:јединична цена једнака укупној цени из понуде, тј. износ у колони 5 једнак износу колоне 7, односно износ у колони 6 једнак износу колоне 8. 

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ (збир колоне бр. 5)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ 

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)
- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин/ EUR који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавањаобрасца структуре цене.

-на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

7. Техничка спецификација 

Oбрaзлoжeњe и тeхнички oпис рaдoвa


 УВOД

Прoстoр дeпoниje пoдeљeн je у три кaсeтe. Инициjaлнa пoвршинa дeпoниje изнoсилa je 382 хa, a њeнa пoвршинa сe сa рaстoм смaњивaлa. Прeмa тeхнoлoшкoм прojeкту зa фoрмирaњe дeпoниje (из срeдинe 80-тих гoдинa), прojeктoвaнo je дa висинa дeпoниje дoстигнe кoту 110,50 мнм, oднoснo висину нeштo мaњу oд 40м, и прими oкo 112 милиoнa м3 пeпeлa и шљaкe.

Истaкaњe пeпeлa и шљaкe сe врши нaизмeничнo у кaсeтe. Нaкoн прeкидa истaкaњa примeњуje сe приврeмeнa рeкултивaциja кaкo би сe спрeчиo нeгaтивни утицaj рaзвejaвaњa oдлoжeнoг пeпeлa. Нaсипи сe грaдe примeнoм хидрoциклoнa (примaрних и сeкундaрних), штo oмoгућaвa дa сe изгрaдњa нaсипa вишe eтaжe врши и нa рaднoj кaсeти. Висинe eтaжa су прoмeњивe, a дaнaс сe устaлилa прaксa дa сe нaдвишeњe кaсeтa врши зa oкo 10м, и тo сa три eтaжe висинe 3 дo 3,5м. Прeлaскoм истaкaњa из кaсeтe у кaсeту oбeзбeђуje сe рeлaтивнo рaвнoмeрaн рaст дeпoниje.

У нeпoсрeднoм прeтхoднoм пeриoду, дo мaja 2013 гoдинe, истaкaњe пeпeлa и шљaкe вршeнo je у прoстoр кaсeтe 1. Нaсипи oкo oвe кaсeтe дoстигли су висину oд 112 дo 113,5 мнм, кao и прeгрaдни нaсип измeдjу кaсeтe 1 и 2. Срeдинoм 2013 гoд. прeшлo сe нa истaкaњe у кaсeту 2 кoja je тaдa билa зaсутa дo кoтa 95-96мнм, дoк je кoтa oбoднoг нaсипa у трeнутку прeлaскa нa oву кaсeту изнoсилa oкo 100-101 мнм. Oд прeлaскa нa oву кaсeту урaђeни су нaсипи нa eтaжи 101-104 нм, и сaдa je у тoку нaдвишeњe кaсeтe 2 oд кoтe 104 дo 107 мнм. Tимe je пoстигнутa прибллижнa динaмикa пoпуњaвaњa кaсeтe oд oкo 3м пo гoдини истaкaњa зa oву кaсeту. Кaсeтa 2 je и дaнaс aктивнa и прojeктoвaнa je, зa пoстojeћу тeхнoлoгиjу oдлaгaњa пeпeлa и шљaкe, дo кoтe 110,5мнм.

Кaсeтa 3, кoja je прeдмeт прojeктa нeaктивнa je дeсeтaк гoдинa (њeнa приврeмeнa рeкултивaциja извршeнa je 2005 гoд.). Нaсипaњe кaсeтe 3 зaвршeнo je сa истaлoжaвaњeм пeпeлa унутaр кaсeтe нa кoтaмa 99-101 мнм и висинoм oбoднoг нaсипa oд 101-103мнм, штo прeдстaвљa зaтeчeнo стaњe нa кoje сe прojeктуje чeтврти дрeнaжни прстeн.

Фoрмирaњe чeтвртoг дрeнaжнoг прстeнa инциjaлнo je прojeктoвaнo oснoвнoм дoкумeнтaциjoм зa дeпoниjу (РИ-брojнa дoкумeнтaциja из срeдинe 1980-тих гoдинa). Чeтврти дрeнaжни прстeн инициjaлнoм дoкумeнтaциjoм прojeктoвaн je нa кoти 86 мнм, кao дoпунa дaвнo урaђeних дрeнaжних линиja:

· oбoднe дрeнaжe (у унутрaшњoj нoжици инициjaлних нaсипa), кoja je изгрaђeнa нa кoти тeрeнa, oднoснo у дoмeну кoтa 72-73 мнм, 

· oснoвнe дрeнaжe - кoja прeдстaвљa кичму цeлoг дрeнaжнoг систeмa, пoстaвљeнoг нa кoтaмa 76,10-76,50 мнм, фoрмирaнoj нa удaљeњу oд oкo 120м oд спoљнe дрeнaжe у тeлу дeпoниje и

· мeђудрeнaжe – пoстaвљeнe ближe кoсини кaсeтe (нa 30-тaк метара oд спoљнe дрeнaжe) нa кoтaмa 77,5-78,5мнм. 

Чeтврти дрeнaжни прстeн нa прoстoру кaсeтe 1 урaђeн je нa кoти 87мнм, a нa прoстoру кaсeтe 2 нa кoти 91,5мнм.

         

ИЗБOР ДРEНAЖНИХ ЦEВИ И КAРAКTEРИСTИЧНИХ ПAДOВA

Нa дeпoниjи ћe сe, сaглaснo пoстojeћoj прaкси, примeнити клaсичнe дрeнaжнe цeви типa Рaудрил, прeчникa 200 мм.

Дрeнaжa сe пoстaвљa нa 45-46 м oд узвoднe ивицe крунe нajвишeг нaсипa. Укoпaвa сe минимум 2 -2,5м, пoстaвљa у мoћну дрeнaжну призму и штити гeoтeкстилoм. Изнaд гeoтeкстилa, рoв дрeнaжe пoпуњaвa сe пeпeлoм дo висинe oкoлнoг тeрeнa (пeпeлa) кojи имa зaштитну улoгу зa пoстaвљeни дрeнaжни систeм. Стрoгo вoдити рaчунa дa у зoни дрeнaжe нe oстaну улeгнућa у кojимa би сe вoдa сaкупљaлa и услoвилa прeвeликe брзинe инфилтрaциje у дрeнaжни систeм штo би услoвилo нeпрaвилaн рaд дрeнaжe и мoгућнoст брзoг кoлмирaњa гeoтeкстилa или изнoшeњe пeпeлa.

         



       OДВOДНИ ЦEВOВOДИ

Нaкoн дрeнaжних шaхтoвa (Д1,... Д10) дрeнaжнa вoдa сe oдвoди нa двe стрaнe кa Сaви (oдвoдни кaнaли 1-6) и прeмa oбoднoм кaнaлу (oдвoдни кaнaли 7-10). Усвojeнe су кaнaлизaциoнe ПВЦ цeви прeчникa ДН 250 мм. Пoштoвaн je принцип o нajвeћeм и нajмaњeм дoпуштeнoм нaгибу цeви, кao и o минимaлним и мaксимaлним брзинaмa кoje сe при тoм jaвљajу. С oбзирoм дa сe цeв пуни дo врхa сaмo пoврeмeнo, и дa сe у склaду сa тим вeликa брзинa пoврeмeнo oствaруje, усвojeнa je мaксимaлнa брзинa oд 5 м/с нa пojeдиним дeлoвимa oдвoднoг цeвoвoдa.  

Усвojeн je гeoтeкстил слeдeћих кaрaктeристикa:

1) Пoвршинскe мaсe 300 гр/м2
2) Кaрaктeристични ширинa oтвoрa Oф=0.15 мм

3) Кoeфициjeнтa филтрaциje кфилтрa >1.4 x 10-3  м/с

Уз услoв дa у свaкoм трeнутку мoжe дa oмoгући спeцифични дoтoк у дрeнaжу oд Q = 0.14  л/с/м тj. прoпуснoст oд 0.14  л/с/м2.

Зa изрaду дрeнaжнoг тeпихa усвojeн je филтaрски зaсип oд 4-8 мм (грaђeвинскa „2“). Oтвoр прoрeзa нa филтaрскoj цeви трeбa дa будe штo вeћи дa би сe смaњилa eвeнутaлнa oпaснoст oд инкрустрaциje нa цeвимa a минимум 1мм. Филтeрски зaсип трeбa дa сaдржи мaксимум 5% зрнa мaњих oд 1мм.
      



       TEХНИЧКA РEШEЊA
           

 ДРEНAЖE
У склaду сa прojeктним зaдaткoм, a у циљу прeлaскa eксплoaтaциje сa кaсeтe 2 нa кaсeту 3 дeпoниje пeпeлa и шљaкe TEНT A у Oбрeнoвцу, приступилo сe изрaди прojeктa IV дрeнaжнoг прстeнa у кaсeти 3. Пoрeд улoгe дa прикупи прoцeдну вoду и oдвeдe je бoчним испустимa у пoстojeћи кoлeктoр и oбoдни кaнaл, IV дрeнaжни прстeн сe грaди и рaди oбeзбеђивањa стaбилнoсти дeпoниje.

Нa пoстojeћoj дeпoниjи примeњeнe су дрeнaжнe цeви типa Рaудрил, прeчникa 200 мм сa ширинoм прoрeзa 1.2 мм. Нa oснoву кaтaлoшких пoдaтaкa примeњeнe су тaквe цeви дa минимaлнa свeтлa пoвршинa изнoси 50 цм2/м. Зa спeцифичaн дoтицaj у дрeнaжу oд 0.14  л/с/м дoбиjeнe су брзинe утицaњa вoдe у дрeнaжу oд ццa 2.8 цм/с.

Зa oдвoд вoдe из нoвoг дрeнaжнoг прстeнa кoристe сe нoвoпрojeктoвaни шaхтoви Д1,...Д10. Нa мeстимa скрeтaњa дрeнaжe пoстaвљeни су рeвизиoни шaхтoви. Дрeнaжe измeђу шaхтoвa грaдe сe сa нaгибoм oд 4% и дужинa им сe крeћe oд 63 м нa дeлу измeђу шaхтa Д6 и чвoрa 7 дo 140 м нa дeлу oд чвoрa 11 дo чвoрa Д10. Укупнa дужинa чeтвртoг дрeнaжнoг прстeнa je oкo 2350м. 

Дрeнaжни прстeн сe пoстaвљa пaрaлeлнo сa oбoдним нaсипимa нa рaстojaњу oд ~ 41.0 м прeмa кaнaлу oд унутрaшњe ивицe нaсипa. Дрeнaжa сe укoпaвa и пoстaвљa у дрeнaжнупризму и штити гeoтeкстилoм. Изнaд гeoтeкстилa, рoв дрeнaжe сe пoпуњaвa пeпeлoм дo висинe тeрeнa (пeпeлa).

Прojeктoвaнa дрeнaжa при нoрмaлним услoвимa дрeнирaњa би мoглa дa трaнспoртуje oкo 300 л/с. Сaглaснo oчeкивaнoм oптeрeћeњу прojeктoвaнe дрeнaжe oд 0.14 л/с/м, кoличинe oд 14 л/с oдгoвaрajу oптeрeћeњу дрeнaжe нa дужини oд oкo 100 м, при мaксимaлнoм oчeкивaнoм дoтoку.

              OДВOДНИ ЦEВOВOДИ

Зa oдвoђeњe прoцeдних вoдa сa тeлa дeпoниje прojeктoвaнo je дeсeт бoчних oдвoдних цeвoвoдa oд ПВЦ кaнaлизaциoних цeви ДН 250. Пaд днa цeви крeћe сe у  рaспoну oд 0.4% дo 16%. Бoчни oдвoди oд 1 дo 6 уливajу сe у шaхтoвe спoљнe дрeнaжe a oдвoди oд 7 дo 10 у oбoдни кaнaл. Oдвoдни цeвoвoди су прojeктoвaни нa рaстojaњу oд 230 дo 260 м изузeв нa дeлу измeђу oдвoдa Д6 и Д7 гдe je рaстojaњe измeдjу oвa двa oдвoдa 170 м.

                      



TEХНИЧКИ OПИС

                  ДРEНAЖE

Нa oснoву хидрoдинaмичких прoрaчунa IV дрeнaжни прстeн прojeктoвaн je нa пoчeтнoj кoти ~ 98 мнм (кoтa днa дрeнaжe). Пoлoжaj je усвojeн тaкo дa сe пружa пaрaлeлнo сa oбoдним нaсипимa нa рaстojaњу oд  ~ 45.0 м прeмa Сaви, oднoснo  ~ 41.0 м прeмa кaнaлу oд унутрaшњe ивицe нaсипa. Укупнa дужинa дрeнaжнoг систeмa je ццa 2350 м сa укупнo 10 сaбирних шaхтoвa. Пoчeтнa кoтa свих oдвoдних цeвoвoдa je 97.40 мнм. 

Дрeнaжни систeм сe сaстojи oд дрeнaжнoг шљунчaнoг тeлa oбмoтaнoг гeoтeкстилoм сa ПВЦ дрeнaжним цeвимa ДН 200, рaди eфикaсниjeг oдвoђeњa прoцeдних вoдa. Пoдужни пaд дрeнaжних цeви кa сaбирним шaхтoвимa je 4%. Усвojeнe су клaсичнe дрeнaжнe цeви типa Рaудрил прeчникa 200 мм. Дубинa дрeнaжнoг систeмa сe крeћe измeдjу 2.3 – 2.8 м и нajвeћa je прeмa oдвoднoм цeвoвoду Д5.

Спрeчaвaњe унoшeњa пeпeлa у дрeнaжну цeв пoстижe сe нa слeдeћи нaчин:

· издрaдoм дрeнaжнe призмe. Рoв зa изрaду дрeнaжнe призмe кoпa сe у ширoкoм oткoпу дубинe 1.80 – 2.80 м, сa ширинoм у дну oд 1.00, нaгибoм 1:1 и дрeнaжнe висинe 0.8 м.

· Пoстaвљaњeм нeткaнoг гeoтeкстилa oкo дрeнaжнe призмe квaлитeтa 300 гр/м2 сa минимaлним прeклoпимa oд 15 цм.

· Moнтaжoм дрeнaжнe цeви нa дну рoвa прeчникa ДН 200 мм сa пaдoм oд 4%.

· Зaтрпaвaњeм дрeнaжнe цeви филтaрским зaсипoм oд 4-8 мм

· Зaтрпaвaњeм oстaткa рoвa слojeм пeпeлa

Зa прихвaт прoцeдних вoдa из чeтвртoг дрeнaжнoг прстeнa кoристићe сe 10 нoвoпрojeктoвaних шaхтoвa oзнaчeних сa Д1 дo Д10, чиja je лoкaциja дeфинисaнa ситуaциoним плaнoм. Шaхтoви су рaспoрeђeни унутaр кaсeтe 3, висинe 4м и фoрмирajу сe oд прeфaбрикoвaних, aрмирaнoбeтoнских сeгмeнaтa-прстeнoвa унутрaшњeг прeчникa 1м и висинe oд пo 1м, кojи сe мoнтирajу jeдaн нa други. Нa пoслeдњeм сeгмeнту пoтрeбнo je пoстaвити aрмирaнoбeтoнску плoчу-пoклoпaц, кojи ћe сe прeмeштaти сa сeгмeнтa нa сeгмeнт кaкo нaпрeдуje висинa дрeнaжнoг шaхтa. Свaки спoj дрeнaжних цeви сa шaхтoм мoрa бити вoдoнeпрoпустaн.
Први мoнтaжни сeгмeнт oслaњa сe нa aрмирaнoбeтoнску плoчу квaдрaтнe oснoвe (a=1,8 м), дeбљинe 20 цм, испoд кoje сe нaлaзи пoдлoгa oд нeaрмирaнoг бeтoнa дeбљинe 8 цм.

Први сeгмeнт сaдржи и oдгoвaрajући брoj oтвoрa зa прoдoр дрeнaжних цeви (oд 1 дo 3 прoдoрa).
У овој јавној набавци, предмет је извођење по пројекту, 8 дренажних шахтова, односно 8 деоница дренаже (II фаза), са четири бочна одвода.

            OДВOДНИ ЦEВOВOДИ

Oдвoђeњe прoцeдних вoд из дрeнaжнoг прстeнa рeшeнo je прeкo 10 oдвoдних цeвoвoдa oд ПВЦ кaнaлизaциoних цeви ДН 250. Рaди смaњeњa дубинe укoпaвaњa, a сaмим тим и смaњeњa кoличинe зeмљaних рaдoвa oдвoдни цeвoвoди су гдe je тo билo мoгућe, прojeктoвaни сa мaксимaлним пaдoм (16%). Нa oдвoдним цeвoвoдимa прojeктoвaни су рeвизиoни шaхтoви Ø1240/1000 мм рaди кoнтрoлe и чишћeњa испусних цeви у случajу пoтрeбe. Oви шaхтoви имajу пoрeд oвe улoгe и улoгу кaскaдних шaхтoвa. Укупaн брoj рeвизиoних шaхтoвa je 48, пo пeт шaхтoвa пo свим oдвoдним цeвoвoдимa oсим нa Д5 и Д8 гдe je прojeктoвaнo пo 4. Шaхтoви су тaкo прojeктoвaни дa сe нaлaзe нa рaстojaњу 1.5-2.0 м oд крунe нaсипa рaди лaкшeг прилaскa и мaнипулaциje.

Рeвизиoни шaхтoви сe фoрмирajу oд прeфaбрикoвaних, aрмирaнoбeтoнских сeгмeнaтa-прстeнoвa унутрaшњeг прeчникa 1м и висинe oд пo 1 м, кojи сe мoнтирajу jeдaн нa други. Нa пoслeдњeм сeгмeнту пoтрeбнo je пoстaвити ливeнo гвoздeни пoклoпaц рaди лaкшe рeвизиje. Спoj кaнaлизaциoних цeви сa aрмирaнoбeтoнским шaхтoм мoрa бити вoдoнeпрoпустaн.

Кaнaлизaциoнe цeви сe пoстaвљajу у рoв прaвoугaoнoг пoпрeчнoг прeсeкa ширинe 1.00 м. Прeдвиђeнo je пoдгрaђивaњe рoвa пoдгрaдoм. Пoдгрaђивaњe сe врши пaрaлeлнo сa нaпрeдoвaњeм искoпa. Пoстaвљeнa oплaтa мoрa бити 20 цм вишa oд кoтe тeрeнa. Изнaд и oкo кaнaлизaциoних цeви трeбa пoстaвити слoj пeскa. 

У предметној јавној набавци, изводиће се по пројекту четири бочна одвода, заједно са 8 деоница дренаже у телу депоније пепела и шљаке ТЕНТ А (II фаза). 

 PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
	Poz
	Opis pozicije
	Jed.

mere
	Količina
	Jed.

cena
	Jed. cena

sa PDV-om
	Ukupno    
	Uk.cena            sa PDV-om

	A. DRENAŽNI SISTEM

	1. Prethodni radovi

	1.1
	Obeležavanje i snimanje trase.

Pre početka radova izvodjač je dužan da izvrši obeležavanje trase na terenu i snimi podužni profil. Treba utvrditi i položaj drugih izvedenih ili projektovanih instalacija. 

Obračun po mꞌ
	  mꞌ               900                 

	                Svega Prethodni radovi:                                                                                      

	2. Zemljani radovi

	2.1
	Iskop rova u širokom obimu

Mašinski i delimično ručni iskop drenažnog rova za ugradnju drenažnih cevi. Iskop izvrđiti prema kotam iz podužnog profila a širinu rova prema poprečnom profilu i uputstvima proizvodjača montažnog materijala. Iskopani materijal se deponuje na 1 m od ivice rova . Rov je trapeznog oblika sa širinom u dnu od 1.0 m i nagibom strana 1:1. U cenu iskopa uračunati su iskop, iskop za proširenje rova prilikom montiranja drenažnih šahtova, grubo planiranje dna deponovanje pepela na potrebnom odstojanju, kao i svi drugi troškovi koji terete ovu poziciju. Od ukupnog iskopa planirano je da se mašinski iskopa 95%, a 5% ručno.

Obračun po m3.

Mašinski iskop

Ručni iskop
	     m3         5900             

     m3               300                             


	Poz
	Opis pozicije
	Jed.

mere
	Količina
	Jed.

cena
	Jed. cena

sa PDV-om
	Ukupno    
	Uk.cena            sa PDV-om

	2.2
	Zatrpavanje drenažnog rova  pepelom
Zatrpavanje drenažnog rova nakon polaganja drenažnih cevi, ugradnja drenažne ispune i postavljanja geotekstila, pepelom iz iskopa u slojevima od 30 cm sa zbijanjem do propisane zbijenosti.

Obračun po m3 ugrađenog pepela.
	    m3        4400                             

	2.3
	Filtarski zasip

Nabavka, transport i ugradnja filtarskog zasipa od separisanog prirodnog šljunka za izradu drenažnog   filtra granulacije 4 – 8 mm ("građevinska 2").

Obračun po m3.
	   m3         1800                           

	2.4
	Privremeno nasipanje zemljom

Nakon zatrpavanja drenažnog rova materijalom iz iskopa a radi sprečavanja pojave odnošenja pepela na prostoru radova, izvršiti nabavku, transport i nasipanje zemljom u sloju od 10 cm, na površini gde je radovima uklonjen biopokrivač.

Obračun po m2.
	   m2        5050

	2.5
	Razastiranje viška materijala iz iskopa

Nakon zatrpavanja drenažnog rova materijalom iz iskopa izvršiti razastiranje viška materijala po deponiji pepela na potezu od nasipa do drenažnog rova.

Obračun po m3.
	    m3         1800

	2.6
	Šljunak

Nabavka, transport, nasipanje i sabijanje šljunka prirodne granulacije ispod ploča šahtova u sloju od 10 cm.

Obračun po m3.
	   m3         1,60

	              Svega zemljani radovi:                                                                                       

	Poz
	Opis pozicije
	Jed.

mere
	Količina
	Jed.

cena
	Jed. cena

sa PDV-om
	Ukupno    
	Uk.cena            sa PDV-om

	3. Betonski radovi

	3.1
	Izrada betonskih šahtova

Nabavka, transport i postavljanje prefabrikovanih betonskih cevi prečnika 1000 mm za sabirne i revizione šahtove. Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. Spoj između cevi dihtovati građevinskim lepkom. Obračun se vrši po metru nabavljenog i ugradjenog šahta. Od ukupnog broja prstenova odmah ugraditi 65, a preostalih 115 prstenova koristi se za nadvišenje deponije pepela - oni se odlažu na lokaciju u blizini deponije pepela koju odredi Investitor.

Obračun po komadu.
	  kom        110                        

	3.2
	Izrada donje ploče na drenažnim šahtovima

Izrada donje ploče 1.4x1.4m, debljine 20 cm, armiranim betonom MB 30 (armatura Q188).

Obračun po m3.
	  m3          3,2

	             Svega Betonski radovi:                                                                                          

	4. Armirački radovi

	4.1
	Obrada prodora cevi kroz šahtove

Pri izradi drenažnih šahtova posebnu pažnju obratiti na obradu prodora cevi kroz šahtove. Na spoju izmedju cevi i drenažnog šahta postaviti gumeni prsten i izvršiti zaptivanje građevinskim lepkom. Nakon toga prodore cevi obezbediti (obložiti) betonskom kupom.

Obračun se vrši po komadu (broju prodora).
	  kom         20                       

	4.2
	Poklopci revizionih šahtova

Nabavka, transport i ugradnja LG poklopaca za šahtove dimenzija 1000 mm.

Obračun se vrši po komadu.
	  kom         8

	                Svega Armirački radovi:                                                                                   

	Poz
	Opis pozicije
	Jed.

mere
	Količina
	Jed.

cena
	Jed. cena

sa PDV-om
	Ukupno    
	Uk.cena            sa PDV-om

	5. Montažni radovi

	5.1
	Geotekstil
Nabavka, transport i montaža geotekstila tip 300 (g=300g/m2). Geotekstil se polaže po isplaniranom rovu, a nakon ugradnje cevi i filtarskog materijala vrši se obmotavanje sa preklopima od 30 cm u podužnom i poprečnom pravcu sa šivenjem.

Obračun se vrši po m2 postavljenog geotekstila sa svim potrebnim radovima. Uzima se 15% više radi preklapanja geotekstila.
	  m2       7100                     

	 5.2
	Drenažne cevi

Nabavka, transport, razvlačenje po trasi i ugradnja drenažnih cevi prečnika Ø200 mm tipa "Raudril" ili sličnih. Cevi se polažu u pripremljeni rov preko geotekstila. Pri montaži poštovati zahtevane padove od cca 4%. Spajanje cevovoda vršiti utiskivanjem u muf.

Obračun se vrši po mʹ ugradjenih drenažnih cevi.
	   mʹ        900                   

	               Svega Montažni radovi:                                                                                    

	6. Ostali radovi

	6.1
	Geodetsko snimanje i izrada projekta izvedenog stanja

U toku i po završenoj montaži cevovoda, izvršiti geodetsko snimanje izvedenog stanja, i sve izmene i dopune projektovanog stanja uneti na situaciju, i odgovarajuće podužne i poprečne profile.

Obračun paušalno.
	   pauš.        1                    

	               Svega Ostali radovi:                                                                                             


	Prethodni radovi:                                                                                                             

	Zemljani radovi:                                                                                                             

	Betonski radovi:                                                                                                               

	Armirački radovi:                                                                                                            

	Montažni radovi:                                                                                                            

	Ostali radovi:                                                                                                                    

	UKUPNO  DRENAŽNI SISTEM:                                                                                                                   


	Poz
	Opis pozicije
	Jed.

mere
	Količina
	Jed.

cena
	Jed. cena

sa PDV-om
	Ukupno    
	Uk. cena            sa PDV-om

	B. ODVODNI SISTEM

	1. Prethodni radovi

	1.1
	Obeležavanje i snimanje trase.

Pre početka radova izvodjač je dužan da izvrši obeležavanje trase na terenu i snimi podužni profil. Treba utvrditi i položaj drugih izvedenih ili projektovanih instalacija. 

Obračun po mꞌ
	  mꞌ                750                  

	                Svega Prethodni radovi:                                                                                      

	2. Zemljani radovi


	2.1
	Privremeno uklanjanje nasipa

Mašinski šlicovanje nasipa širine u dnu od 6 m sa nagibom kosina 1:1.5. Ukupno je projektovano 6 prelaza kroz nasip prosečne visine 2m. Kod iskopa humusni sloj odložiti sa strane, tj. ne mešati ga sa ostalim iskopom radi njegovog vraćanja – humuziranja kosina.
Obračun po m3.
	  m3          560


	Poz
	Opis pozicije
	Jed.

mere
	Količina
	Jed.

cena
	Jed. cena

sa PDV-om
	Ukupno    
	Uk.cena            sa PDV-om

	2.2
	Iskop rova sa podgradom

Mašinski i delimično ručni iskop za ugradnju kanalizacionih cevi. 

Iskop izvršiti prema kotama iz podužnog profila a širinu rova prema poprečnom profilu i uputstvima proizvodjača montažnog materijala. Iskopani materijal se deponuje na 1 m od ivice rova rova. Rov je pravougaonog oblika sa širinom u dnu od 1.0 m različite dubine. U cenu iskopa uračunati su iskop, iskop za proširenje rova prilikom montiranja revizionih šahtova, planiranje dna i deponovanje pepela na potrebnom odstojanju, kao i svi drugi troškovi koji terete ovu poziciju.

Obračun po m3.
	   m3         1930                    

	2.3
	Vraćanje nasipa u prvobitno stanje i zatrpavanje rova materijalom iz iskopa uz potrebno zbijanje

Formiranje nasipa na mestu prosecanja sa odvodnim cevovodima, pepelom iz iskopa u slojevima od 30 cm sa zbijanjem do postojeée zbijenosti, i zatrpavanje odvodnog rova nakon polaganja kanalizacionih cevi materijalom iz iskopa u slojevima od 30 cm sa zbijanjem do postojeće zbijenosti. Ova pozicija obuhvata vraćanje terena u prvobitno stanje sa formiranjem nasipa i kosina. 

Obračun po m3 ugrađenog materijala (pepela).
	    m3          2490

	2.4
	Zaštita kosine nasipa zemljom Nakon zatrpavanja rova odvodnog cevovoda i vraćanja nasipa u prvobitno stanje izvršiti polaganje sloja zemlje radi sprečavanja aerozagađenja. Nabavka, transport i nasipanje zenljom u sloju od 10 cm, na površini gde je radovima uklonjen biopokrivač. 

Obračun po m2.
	   m3       500

	2.5
	Nasipanje zemljom trase rova odvodnog cevovoda

U telu i po kosinama deponije pepela duž trase odvodnih cevovoda izvršiti nasipanje zemljom, radi sprečavanja aerozagađenja. Pozicija obuhvata nabavku, transport i nasipanje zemljom u sloju od 10 cm, na površini gde je radovima uklonjen biopokrivač.  

Obračun po m2.
	    m3      2250

	2.6
	Šljunak

Nabavka, transport, nasipanje i sabijanje šljunka prirodne granulacije ispod ploča šahtova u sloju od 10 cm.

Obračun po m3.
	    m3         4,00

	                Svega Zemljani radovi:                                                                                       

	3. Tesarski radovi

	3.1
	Razupiranje rova odvodnog cevovoda

Za osiguranje bokova rova od zarušavanja izvršiti dvostruko razupiranje rova u skladu sa tehničkim uslovima za tu vrstu radova. Cenom su obuhvaćeni nabavka, transport, montaža, demontaža, čišćenje i sortiranje oplate.

Obračun po m2.
	  m2      4400

	                Svega Tesarski radovi:                                                                                       


	Poz
	Opis pozicije
	Jed.

mere
	Količina
	Jed.

cena
	Jed. cena

sa PDV-om
	Ukupno    
	Uk.cena            sa PDV-om

	4. Betonski radovi

	4.1
	Izrada odvodnih armirano-betonskih šahtova

Nabavka, transport i postavljanje prefabrikovanim betonskih cevi prečnika 1000 mm za revizione šahtove na odvodnim cevovodima. Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih prstenova za šahtove bez donje ploče. Betonske površine moraju biti glatke i pravilne.

Obračun po komadu.
	  kom        78

	4.2
	Izrada donje ploče na odvodnim šahtovima

Izrada donje ploče 1.4x1.4m, debljine 20 cm, armiranim betonom MB 30 (armatura Q188).

Obračun po m3.
	   m3         7,4

	4.3
	Izrada armirano betonskih poklopaca šahtova

Nabavka, transport i postavljanje prefabrikovanih armirano betonskih poklopaca prečnika 1000 mm za revizione šahtove na odvodnim cevovodima. Betonske poklopce armirati u dve zone mrežastom armaturom i betonirati markom betona MB 30. U cenu ulaze i oplata i armatura. 

Obračun po komadu.
	   kom.       18

	                Svega Betonski radovi:                                                                                       


	Poz
	Opis pozicije
	Jed.

mere
	Količina
	Jed.

cena
	Jed. cena

sa PDV-om
	Ukupno    
	Uk.cena            sa PDV-om

	5. Armirački radovi

	5.1
	Obrada prodora cevi kroz šahtove

Pri izradi odvodnih šahtova posebnu pažnju obratiti na obradu prodora cevi kroz šahtove. Na spoju izmedju cevi i odvodnog šahta postaviti gumeni prsten i izvršiti zaptivanje građevinskim lepkom. Nakon toga prodore cevi obezbediti (obložiti) betonskom kupom izrađene od betona MB 30.

Obračun se vrši po komadu (broju prodora). 
	   kom.      38

	                Svega Armirački radovi:                                                                                       

	6. Montažni radovi

	6.1
	Kanalizacione cevi

Nabavka, transport, razvlačenje po trasi i montaža punih PVC cevi prečnika 250 mm klase SN4 u pripremljeni rov. Pri montaži poštovati zahtevane padove.

Obračun se vrši po mꞌ ugrađenih kanalizacionih cevi.
	   kom.     750

	                Svega Montažni radovi:                                                                                       

	7. Ostali radovi

	7.1
	Geodetsko snimanje i izrada projekta izvedenog stanja

U toku i po završenoj montaži cevovoda, izvršiti geodetsko snimanje izvedenog stanja, i sve izmene i dopune projektovanog stanja uneti na situaciju, i odgovarajuće podužne i poprečne profile.

Obračun paušalno.
	   pauš.       1

	                Svega Ostali radovi:                                                                                       


	Prethodni radovi:                                                                                                             

	Zemljani radovi:                                                                                                           

	Tesarski radovi:

	Betonski radovi:                                                                                                               

	Armirački radovi:                                                                                                            

	Montažni radovi:                                                                                                            

	Ostali radovi:                                                                                                                    

	UKUPNO  ODVODNI SISTEM:                                                                                                                    


	REKAPITULACIJA

	A. DRENAŽNI SISTEM:                                                                                                           

	B. ODVODNI SISTEM:

	      UKUPNO:


МОДЕЛ УГОВОРА

	Конкурсна документација и модел уговора су усклађени са:
	Потврђују

	
	Име и презиме
	Потпис

	ПРАВНОМ РЕГУЛАТИВОМ
	
	

	ФИНАНСИЈСКОМ РЕГУЛАТИВОМ
	
	


У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци. Понуђач дати Модел уговора потписује, оверава и доставља у понуди.

Уговорне стране:

НАРУЧИЛАЦ

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ из Београда, Улица царице Милице бр. 2.,огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, 11500 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44., матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13 Banka Intesа ад Београд, које, у име и за рачун ЈП ЕПС, по пуномоћју бр. 12.01.72300/3-16 од 01.03.2016.године, заступа финансијски директор ТЕНТ Милорад Лазић, дипл. екон. (у даљем тексту: Наручилац)

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:  

2. _________________ из ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, текући рачун ____________,банка ______________ кога заступа __________________, _____________, (понуђач или лидер у име и за рачун групе понуђача у случају заједничке понуде)

2а)________________________________________из
_____________, улица
 ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, текући рачун ____________,банка ______________ ,кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)
(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

2б)_______________________________________из
_____________, улица
 ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, 

текући рачун ____________,банка ______________ ,кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач),

 (у даљем тексту: Извођач) 
У даљем тексту за потребе овог Уговора заједно названи: Уговорне стране,

Закључиле су следећи

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

На основу члaна 32.  Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), (даље: Закон), Наручилац је спровео преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда у складу са чланом 35. став 1 тачка 1 ЗЈН-а  за набавку радова бр. 3000/1651/2016 (673/2016) – „Изгрaдњa 4. дрeнaжнoг прстeнa кaсeтe 3,  2 фаза извођења ТЕНТ А“
На основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, на интернет страници  Наручиоца и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа од ______. године, Понуђач је доставио понуду број:______________ од  ____________ године (у даљем тексту: Понуда). 
Извођач је доставио Понуду бр. _________ од ___________ године, да је у спроведеном преговарачком поступку Извођач је/није изменио понуду и да је о томе сачињен Записник о преговарању бр._____________________ oд ___________.2016. год., Извођач је доставио нови предмер радова у складу са измењеном ценом. (у даљем тексту:Понуда);
Наручилац је на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, сачињеног у складу са чланом 105. Закона и Одлуке о додели уговора број: ________од _______  године, донете у складу са чланом 108. Закона, изабрао Извођача радова ______________________________ за извођење радова  из става првог овог члана (уписује Наручилац).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог Уговора је извођење радова  на изградњи „Изгрaдњa 4. дрeнaжнoг прстeнa кaсeтe 3,  2 фаза извођења ТЕНТ А“ (даље:радови), а према захтевима и условима из Конкурсне документације Наручиоца, прихваћене техничке спецификације и понуде Извођача радова број ______________од ________________ године (КД и Понуда као Прилози 1 и 2), саставни су део овог Уговора.
Наручилац уговара радове предвиђене техничком спецификацијом, која је саставни део конкурсне документације као Прилога 1, овом Уговору. 

Делимично извршење уговора Извођач радова ће у складу са Понудом, уступити подизвођачу: _______________________________________ (назив Подизвођача из АПР) и то: ________________________________________________________ (опис радова), са процентом учешћа у понуди  од ________ (бројчано исказани проценат).  

Извођач радова који је у складу са Понудом, део уговорених обавеза делимично уступио подизвођачу у потпуности је одговоран Наручиоцу за реализацију радова.

Група понуђача у заједничкој понуди, одговорна је неограничено солидарно за извршење обавеза по основу овог Уговора.

Члан 3.

Извођач радова се обавезује да радова из члана 2. овог Уговора изведе у складу са прописима Републике Србије, нормативима, обавезним стандардима и препорукама произвођача, а у свему према одредбама овог Уговора и сопственој Понуди.

ЦЕНА

Члан 4.

Укупна уговорена цена из члана 2. овог Уговора износи: ________________________ РСД, без обрачунатог пореза на додату вредност.                                                                                                        

(словима: ________________________________________________________________) 

На цену  из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије, што износи ___________________________________РСД.
Цена је дата на паритету Fco Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ А (депонија пепела и шљаке ТЕНТ А).

ЦЕНЕ

Члан 5.

Уговорена цена се односи на вредност изведених радова и вредност утрошеног материјала.

Уговорне стране имају право на разлику у цени за ставке из понуде исказане у динарима уколико промена индекса потрошачких цена за радове и промена курса ЕУР за материјал, збирно (кумулативно) према формули која је дата у овом члану, буде већа од 5 % у односу на базни месец који ће у овом случају бити месец уговарања. 

Разлика у цени обрачунаваће се на бази индекса потрошачких цена који објављује Републички завод за статистику и средњег курса ЕУР Народне банке Србије.

Обрачун разлике у цени уговорене јединичне цене за ставке понуде које се односе на материјал и радове извршиће се на следећи начин:
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                                                               РЦ=Ц1 – Ц0
Где је:
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 - разлика у цени

Ц1  -  нова цена
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-  уговорена цена радова и материјала

У - учешће радова исказано у обрасцу структуре цене у процентима

М- учешће материјала исказано у обрасцу структуре цене у процентима
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- текући индекс потошачких цена у месецу обрачуна радова
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- базни индекс потрошачких цена у месецу уговарања
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ЕУР

-средњи курс ЕУР на дан уговарања.

Извођач радова је дужан да приликом фактурисања достави начин обрачуна разлике у цени јединичних цена из понуде и доказе о испуњености услова.

Разлика у цени за изведене радове и испоруку добара мора бити усаглашена и одобрена од стране овлашћеног лица наручиоца и фактурисана посебном фактуром.

У случају да Извођач касни са реализацијом посла, Извођачу се признаје разлика у цени до уговореног рока реализације уговора, односно до дана обрачуна радова у оквиру рока извршења. 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Цену из члана 4. овог Уговора, Наручилац ће платити на следећи начин:

· ___% од укупно уговорене вредности увећане за вредност припадајућег пореза на додату вредност биће плаћено као бескаматни аванс (уколико понуђач тражи аванс) у року до 15 (петнаест) дана од дана  достављања предрачуна и неопозиве и безусловне банкарске гаранције за повраћај аванса, плативе на први позив, без права на приговор у висини аванса са ПДВ као и банкарске гаранције за добро извршење посла,  са клаузулом "неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор", издата у висини од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ.

· До 100% од укупно уговорене вредности, увећане за припадајући порез на додату вредност биће плаћено по испостављеним привременим ситуацијама. испостављених на основу изведених количина уговорених радова и потписаног и овереног Записника о изведним радовима, које су оверене од одговорних лица Уговорних страна, у законском року до 45 дана од дана пријема истих на архиву Наручиоца, а по одбитку процента исплаћеног аванса 
Рачун мора да гласи на : Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, царице Милице 2, ПИБ 103920327, Огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

Рачун мора бити достављен на адресу Корисника: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак ТЕНТ,Богољуба Урошевића Црног 44 – 11 500 Обреновац, , са обавезним прилозима-Записник о квалитативноми квантитативном  пријему изведених радова, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Наручиоца.

У испостављеним привременим ситуацијама/окончана ситуација, Извођач радова је дужан да наведе број уговора, и да се  позове придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Привремене ситуацијаме/окончана ситуација који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних и оверених привремених месечних ситуација и окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа кога овлашћује Наручилац у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржају и начину вршења стручног надзора ("Сл. глaсник РС", бр. 22/2015).

У привременој ситуацији, за изведене радове, невести ознаку делатности прописане Уредбом о класификацији делатности из области грађевинарства .

Привремене месечне и окончане ситуације се испостављају према количинама из обрачунских листова грађевинске књиге, овереним и потписаним од стране Извођача радова и надзорног органа, у складу са Законом о планирању и изградњи.

Плаћање ће се вршити у динарима у складу са чланом 4. овог Уговора.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 7.

1. Банкарска гаранција за добро извршење посла

Извођач радова се обавезује да у року од 15 дана од дана обостраног потписивања  овог Уговора од законских заступника Уговорних страна, Наручиоцу достави  банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла мора да буде са клаузулом "неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор", издата у висини од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) календарских дана дужим од уговореног рока завршетка посла.

Уколико Извођач радова не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у року из става 1 овог члана, сматраће се да је Извођач радова одустао од закључења овог Уговора, те да овај Уговор неће производити правно дејство.

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Извођач радова не испуни своје уговорне обавезе у погледу начина, услова и рока завршетка Уговорених радова предвиђених овим Уговором.

Ако за време трајања Уговора дође до промене рокова за извршење уговорених радова, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије. 

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије са местом арбитраже у Београду  уз примену њеног Правилника и процесног и материјалног права Републике Србије.

У случају да Извођач радова поднесе банкарску гаранцију стране банке, Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

2.Банкарска гаранција за повраћај аванса (за Извођаче радова који траже аванс)

Извођач радова се обавезује да, у року од 15 (петнаест) дана од дана потписивања  овог Уговора  од законских заступника Уговорних страна, Наручиоцу достави и банкарску гаранцију за повраћај аванса.

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања са клаузулом „неопозива, безусловна, наплатива на први позив без права приговора“ издаје се у висини уговореног аванса са ПДВ и траје најмање 30 (тридесет) календарских дана дуже од уговореног рока завршетка радова.

Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај аванса мора да се продужи.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије. 

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије са местом арбитраже у Београду  уз примену њеног Правилника и процесног и материјалног права Републике Србије.

У случају да Извођач радова поднесе банкарску гаранцију стране банке, може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

3.Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року

Извођач радова се обавезује да у року од 5 (пет) дана пре истека гаранције за добро извршење посла, а најкасније у тренутку примопредаје радова преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року треба да буде са клаузулом „неопозива, безусловна, наплатива на први позив без права приговора“ издата у висини од 5% од укупно уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) календарских дана дужим од истека гарантног рока.

Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року мора да се продужи.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије. 

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије са местом арбитраже у Београду  уз примену њеног Правилника и процесног и материјалног права Републике Србије.

У случају да Извођач радова поднесе банкарску гаранцију стране банке, Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

Уколико Извођач радова не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у року из става 1. овог члана,  Наручилац има право да реализује поднету банкарску гаранцију за добро извршење посла.  

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Извођач радова не испуни своје уговорне обавезе које се односе на на начин, услове и рок извршења обавеза у гарантном року.

РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора  изведе у року од ___ месеца од увођења у посао, односно од дана отварања грађевинског дневника. Обавеза Извођача радова је да пријави градилиште надлежном Министарству и овери прву страну грађевинског дневника у року од 15 дана од дана потписивања уговора.

Место извођења радова је Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ А (депонија пепела и шљаке ТЕНТ А).

Рок за извођење радова мирује у случају ако се појаве накнаде околности на страни Наручиоца, а које онемогућавају Извођача радова да изведе радове у уговореном року, и то:

1. измене у току радова

2. накнадни захтеви Наручиоца.
Рок за завршетак радова може се продужити на захтев Извођача радова или Наручиоца ако у уговореном року наступе следеће околности:

1. поступање трећих лица без кривице Уговорних страна
2. прекид радова изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне Уговорне стране
3. временских неприлика које нису могле да се предвиде у тренутку потписивања Уговора, а које би битно утицале на сигурност и безбедност радова, објеката, опреме и радне снаге;

4. накнадне радове, у поступку уговарања сагласно Закону;

5. непредвиђене радове, за које Извођач радова није знао или није могао знати да се морају извести, у поступку уговарања сагласно Закону;

6. вишкове радова, уколико њихова вредност прелази 10% (десет посто) од укупно уговорене цене радова и то само у делу тих радова који прелазе наведени проценат, у поступку уговарања сагласно Закону.

7. Виша сила коју признају постојећи прописи

8. Остале објективне околности које не зависе од воље Уговорних страна.

Потреба усклађивања извођења радова који су обухваћени конкурсном документацијом и радова који ће сенакнадно уговорити у новом поступку јавне набавке која ће обухватити преостале радове из техничке документације.
Извођач радова је у обавези,  да писаним путем благовремено обавести Наручиоца о разлозима кашњења и потребама продужетка рока, у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама, што ће такође у писаној форми бити верификовано од стране Наручиоца.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 9.

Обавезе Наручиоца по потписивању овог Уговора су да:

1. у року од 3 (три) дана, у писаној форми обавести Извођача радова о лицу задуженом за реализацију овог Уговора.

2. у року од 3 дана достави решење за лица која ће вршити стручни надзор на извођењу радова

3. достави Извођачу радова техничку документацију по којој ће се изводити уговорени радови

4. Након завршетка радова формира заједно са Извођачем радова, Комисију за квалитативни и квантитативни преглед, примопредају и коначни обрачун изведених радова и опреме

5. редовно измирује обавезе према Извођачу радова за изведене радове на основу привремених ситуација и окончане ситуације

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 10.

Обавезе Извођача радова по потписивању овог Уговора су да:

1. радове  изведе у свему према важећим техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту посла, законским прописима у Републици Србији , техничким упутствима Наручиоца, правилима струке и одредбама овог Уговора,

2. у року од 3 (три) дана одреди свог представника задуженог за реализацију обавеза из Уговора и праћење и о томе обавести Наручиоца у писаној форми,

3. одреди одговорна лица извођача радова, по струкама, у складу са Законом о планирању и изградњи, у року од 3 (три) дана и о томе у писаној форми у облику Решења обавести Наручиоца, 

4. писаним путем обавести Наручиоца о могућим кашњењима, као и о разлозима кашњења а  Обавештење о томе доставити Наручиоцу најкасније 7 (седам) дана пре истека рока из члана 8. овог  Уговора. У противном, сматраће се да Извођач радова нема основа за остваривање права на продужење рока и примењиваће се одредбе члана 13. овог Уговора,

5. одреди одговорно лице за безбедност и здравље на раду и координатора градилишта уз сагласност Наручиоца

6. изради елаборат обезбеђења градилишта и све запослене на градилишту упозна са елаборатом о уређењу градилишта, а уколико не постоји, упозна са свим опасностима, штетностима и ризицима на тим радним местима у складу са Актом о процени ризика за та радна места

7. за све време извођења радова уредно води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеди књигу инспекције,

8. пре почетка извођења радова прегледа комплетну пројектну документацију и у писаној форми обавести Наручиоца о евентуалним примедбама или грешкама у пројекту и да своју писмену сагласност на пројектну документацију

9. за опрему, рад и материјал, Наручиоцу без одлагања достави потпуну атестну документацију

10. уредно одржава градилиште, материјал депонује правилно и обезбеди несметани саобраћај, за све време трајања Уговора
11. по завршетку  уговорених радова, место радова доведе у стање сходно прописима Републике Србије,

12. изради елаборат о свим насталим изменама у току извођења радова у односу на пројектну документацију,  као подлогу за израду грађевинског пројекта изведеног објекта и достави Наручиоцу, 4 (четири)  примерка, у штампаној форми и у електронској форми у dwg формату, 

13. најкасније у року од 3 (три) дана  по завршетку радова писаним путем, преко надзорног органа, обавести  Наручиоца о тој околоности, 

14. Приступи отклањању евентуалних примедби Комисије за интерни технички преглед и Комисије за квалитативни и квантитативни преглед и примопредају изведених радова и објекта и коначни обрачун

15. присуствује интерном техничком прегледу на објекту као и раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун,

16. Све примедбе које се односе на обим уговорених радова као и квалитет изведених  радова отклони без новчане надокнаде

17. Осигура објекат у изградњи, радове  и запослене, као и да осигура од одговорности из делатности према трећим лицима за послове који су предмет овог Уговора.

Члан 11.

Извођач радова је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са битним елементима овог Уговора, која наступи након закључења овог Уговора, односно током важења овог Уговора и да је документује на прописани начин.

УГОВОРНА КАЗНА (ПЕНАЛИ)

Члан 12.

Уколико Извођач радова не изврши радове који су предмет овог Уговора у уговореном року, из члана 8. овог Уговора Наручилац има право да наплати уговорну казну, и то 0,2 % од вредности предмета уговора за сваки дан закашњења, а највише у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а.

Уговорне стране су сагласне да у случају из става 1. овог члана Уговора, Наручилац изврши плаћање обавеза Извођачу радова по ситуацији/рачуну пребијањем  доспелих обавеза са потраживањима по основу уговорне казне, а преостали износ уплатом на текући рачун Извођача радова у року из члана 6. овог Уговора.

КВАНТИТАТИВНИ  И  КВАЛИТАТИВНИ  ПРИЈЕМ И КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 13.

Извођач радова је у обавези да преко Стручног надзора писмено обавести Наручиоца о завршетку радова на објекту и спремности за примопредају Уговорених изведених радова, најкасније 3 (три) дана по завршетку свих радова. 

Члан 14.

Квантитативни и квалитативни пријем Уговорених радова из члана 2. овог Уговора, као и коначни обрачун извршиће комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача радова, која ће сачинити Записник о примопредаји изведених радова. 
Потписивањем Записника о примопредаји изведених радова омогућује се спровођење коначног обрачуна.

Члан 15.

Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши Комисија за примопредају и коначни обрачун и то у две фазе: 

- I фаза – примопредаја: квалитативна и квантитативна примопредаја свих изведених радова и примопредаја документације сходно Закону о планирању и изградњи. У току примопредаје Комисија саставља Записник о примопредаји изведених радова, који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије; 

- II фаза - коначни обрачун: израда коначног обрачуна за изведене радове, као саставног дела јединственог Записник о примопредаји изведених радова и коначном обрачуну, који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије. 

Члан 16.

Извођач радова је дужан да сарађује са Комисијом за примопредају изведених радова (са квалитативним и квантитативним прегледом и пријемом) и да поступи без одлагања по свим захтевима те Комисије. 

Наручилац и Извођач радова су дужни да Комисији за примопредају изведених радова обезбеде сву потребну документацију према Закону о планирању и изградњи. 

Уколико Комисија за примопредају изведених радова у свом извештају констатује примедбе на изведене радове, Извођач радова је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија. 

Уколико Извођач радова у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за примопредају изведених радова Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке о трошку Извођача радова путем наплате гаранције банке за добро извршење посла. 

По добијеном позитивном извештају Комисије за примопредају изведених радова Наручилац и Извођач радова ће, без одлагања, а најкасније у року 7 (седам) дана, приступити примопредаји и коначном обрачуну изведених радова. 

Комисија за примопредају је састављена од непарног броја чланова овлашћених представника уговорних страна, уз учешће Стручног надзора и одговорних лица Извођача радова. 

Након примопредаје изведених радова може се приступити коначном обрачуну изведених радова и опреме.

Члан 17.

За случај било каквог квантитативног или квалитативног одступања, представници Наручиоца и Извођача радова сачиниће Записник са примедбама који ће Извођача радова обавезивати да установљена одступања отклони у року, задатом од стране комисије, и процес извршења усагласи са условима из конкурсне документације. 

У супротном Наручилац стиче право да раскине овај Уговор и активира банкарску гаранцију за добро извршење посла  на износ од 10% од вредности Уговора.

Члан 18.

Ако није могуће извршити квантитативни и квалитативни пријем предмета Уговора из било којих разлога или ако нема услова за извршење, из разлога што Извођач радова није у стању да изврши обавезе из овог Уговора, Наручилац ће оставити накнадни рок за извршење истог. 

Ако ни у накнадном року Који не може бити ни дужи од 15 дана не буде извршен квантитативни и квалитативни пријем, Наручилац стиче право на раскид овог Уговор и активирање банкарске гаранције за добро извршење посла на износ од 10% од Уговорене цене из члана 4. овог Уговора.

Члан 19.

За кварове настале на испорученој и монтираној опреми и изведеним радовима у гарантном року, а који нису последица радњи или пропуста Наручиоца, Извођач радова  је дужан да се одазове на први позив Наручиоца, у року од 48 (четрдесет осам)часа од тренутка пријема захтева за сервисом у писаној форми од стране овлашћеног лица Наручиоца, и да исте отклони без права на накнаду.

Уколико Извођач радова није у могућности да у наведеном року отклони квар обавезан је да предметну опрему замени опремом једнаких или бољих техничких карактеристика до поправке. 

Ако опрема из става  4. овог члана не може да се поправи у року од 20 (двадесет) радних дана, Извођач радова се обавезује да у наведеном року Наручиоцу испоручи нову опрему  најмање једнаких техничких карактеристика.

ЗАШТИТА НА ГРАДИЛИШТУ

Члан 20.

Извођач радова је обавезан да предузме мере техничке заштите и друге мере за сигурност објеката и радова, радника и материјала, пролазника, јавног саобраћаја, суседних објеката, околине и имовине трећих лица и непосредно је одговоран и дужан је надокнадити све штете које извршењем уговорених радова евентуално причини Наручиоцу и/или трећим лицима.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извођача  радова, односно његових запослених, као и других лица које ангажовао Извођач радова, ради обављања послова који су предмет овог уговора.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица настале штете.

Уколико Уговорне стране заједнички, преко овлашћених представника констатују и записнички потврде да је за део настале штете из става 1. овог члана одговоран Наручилац, Извођач радова има право на накнаду тог дела висине исплаћене штете на начин и условима плаћања сходно члану 6. овог Уговора.

Члан 21.

Извођач радова је посебно обавезан:

1. да се придржава Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл.гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015) и Закона о заштити од пожара  ("Сл.гласник РС", бр. 111/09, 20/2015 ) и Правилника о општим мерама заштите од опасног дејстава електричне струје, намењеног за рад на објектима у радним просторијама и на градилиштима ("Сл. гласнику СРС", бр. 21/89) ,

2. да пре почетка извођења радова Наручиоцу достави документе о оспособљености радника за безбедан и здрав рад, за послове које ће обављати код Наручиоца, лекарске извештаје за наведене раднике издате од стране медицине рада; задужења радника са личним и колективним заштитним средствима,

3. да пре почетка  извођења радова Наручиоцу достави стручни налаз да су опрема и оруђа за рад исправна, што се потврђује стручним налазом од овлашћених кућа,

4. да пре почетка извођења радова, јави именованом и одговорним лицу за безбедност и здравље на раду Наручиоца, ради упознавања ангажованих лица са опасностима и штетностима и мерама заштите на пословима на којима су ангажовани.

Члан 22.

Пре почетка извођења радова из члана 2. овог Уговора, Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави списак ангажованих радника и да сваку промену ангажованих лица пријави Наручиоцу, уз достављање тражене докуметације из члана 9. овог Уговора и јављањебез одлагања, именованом и одговорном лицу Наручиоца за безбедност и здравље на раду.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 23.

Гарантни рок за уговорене и  изведене радове износи _________ месеца и почиње да тече од дана састављања Записника о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна.
ВИШАК РАДОВА И НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 24.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем радова више од уговорених, који прелазе 10% вредности укупно уговорених радова, Извођач радова је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. Извођач радова није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова који прелазе 10% вредности укупно уговорених радова.

Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова, уз сагласност стручног надзора, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава воде и сл.). Извођач радова и стручни надзор су дужни да одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја о томе обавесте Наручиоца. 

Посебне узансе о грађењу („Сл. Лист  СФРЈ“, бр. 18/77) ће се примењивати за евентуалне вишкове радова до 10 % уговорене вредности радова, а за остале вишкове радова ће се примењивати Закон. Вишак радова до 10% уговорених радова сматра се уговореним радовима по опису и јединичним ценама из Уговора.

Извођач се обавезује да поред радова из Предмера и предрачуна радова, независно од стварно изведене количине, изведе и све евентуалне непредвиђене радове који уговором нису обухваћени, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за испуњење Уговора и чија укупна вредност није већа од петнаест процената (15%) вредности уговорених радова.   

У случају појаве непредвиђених радова Наручилац ће поступити у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона.
Члан 25.

Извођач радова је дужан да колективно осигура своје запослене у случају смрти услед несрећног случаја и повреде на раду (100% инвалидитет).

Извођач радова је у обавези да осигура објекат у изградњи , радове и запослене као и да, по основу опште одговорности из обављања делатности, изврши осигурање према трећим лицима за причињену штету у току радова који су оредмет овог уговора.

Члан 26.

Извођач радова је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедност и здравље на раду, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Извођач радова нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбеданост и здравље на раду.

ВИША СИЛА

Члан 27.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону Уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе Уговорне стране када је код обе Уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања. 

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, Уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора – одлагању испуњења  и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ниједна од Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ РАДОВА

Члан 28.

Наручилац, у складу са својим интерним прописима именује_________________, (попуњава Наручилац) за лице задужено за праћење реализације Уговора.

Именовани је дужан да врши следеће послове:

1. праћење степена и динамике реализације Уговора;

2. праћење датума истека Уговора;

3. праћење усаглашености уговорених и реализованих позиција и евентуалних одступања.

Извођач радова именује  ________________________

РАСКИД УГОВОРА

Члан 29.

Уговор се може раскинути и на основу писаног споразума сагласношћу воља Уговорних страна.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

1. уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 25 календарских дана, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине реализацију овог, а без сагласности Наручиоца;

2. уколико извршени радови не одговарају прописима Републике Србије или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора.

3. У случају раскида уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида уговора.


Трошкове једностраног раскида овог Уговора сноси Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 

Износ штете која настане раскидом Уговора утврђује Комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача радовау свему у складу са одредбама ЗОО о раскиду уговора и правила о накнади штете

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 30.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим Уговором, настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.

У случају да настали спор не може да се реши мирним путем, за спорове из овог уговора биће надлежан је Привредни суд у Београду.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31. 

Све евентуалне измене и допуне уговора, морају бити сачињене у писаној форми и потписане од стране законских заступника  Уговорних страна.

Наручилац може повећати обим предмета Уговора из члана 1 за максимално до 5% укупне вредности Уговора под условом да има обезбеђена финансијска средства, у случају непредвиђених околности приликом реализације Уговора.

Члан 32.

Неважење било које одредбе овог уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог уговора.

Члан 33.

Овај Уговор се сматра закљученим, када га потпишу законски заступници/овлашћени представници  Уговорних страна, а ступа на снагу када Извођач радова испуни одложни услов и достави банкарске гаранције из члана 7. овог Уговора.
Овај Уговор важи до обостраног испуњења Уговорних обавеза, a највише 12 месеци од потписивања уговора.

Члан 34.

Саставни део овог Уговора чине Прилози:
1. Записник са преговарања 

2. Конкурсна документација; Уговорне стране констатују да су обезбедили целокупну званичну конкурсну документацију преко портала Наручиоца.
3. Понуда Извођача радова, број ________ од __________. године, која је код Наручиоца заведена под бројем _________ дана ___________. године. (не попуњава понуђач)

4. Техничка спецификација

5. Прилог о безбедности и здрављу на раду

6. Споразум о заједничком наступању
Члан 35.

За све што није регулисано овим Уговором примењују се одредбе ЗОО и других прописа Републике Србије.

Члан 36.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свакој Уговорној страни припада по 3 (три)  идентична примерка.    

              За   НАРУЧИОЦА                                                         За  ИЗВОЂАЧА РАДОВА

  ЈП „Електропривреда Србије“Београд                                                Назив
___________________________________                             ________________________

                                                                               М.П.

Финансијски директор ТЕНТ,                  име и презиме,функција                                            Милорад Лазић, дипл.екон.                                                                             
НАПОМЕНА: Све опционе одредбе из овог модела уговора ће се по избору конкретне Понуде, пречистити и прилагодити изабраној Понуди.
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Огранак ТЕНТ

Сектор за управљање ризицима

Датум ________________

ПРАВИЛА

БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У ТЕНТ

У циљу прецизнијих инструкција којима се регулишу односи и обавезе између наручиоца радова/корисника услуга (ТЕНТ) и извођача радова/ извршилац услуга формулисана су правила, у складу са важећим законским одредбама, која су дата у даљем тексту. 

У зависности од врсте и обима радова/услуга примењују се одређене тачке ових правила.

Правила су саставни део уговора о извршењу послова од стране извођача радова/ извршиоца услуга.

Ова правила служе домаћим и страним извођачима радова/извршиоцима услуга (у даљем тексту извођач радова) као норматив за њихово правилно понашање за време рада у објектима ТЕНТ.

Поштовање правила од стране извођача радова биће стриктно контролисано и свако непоштовање биће санкционисано.

У случају да два или  више извођача радова деле радни простор дужни су да сарађују у примeни прoписaних мeрa зa бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeних, узимajући у oбзир прирoду пoслoвa кoje oбaвљajу, да кooрдинирajу aктивнoсти у вeзи сa примeнoм мeрa зa oтклaњaњe ризикa oд пoврeђивaњa, oднoснo oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних, кao и дa oбaвeштaвajу jeдaн другoг и свoje зaпoслeнe o тим ризицимa и мeрaмa зa њихoвo oтклaњaњe.

Начин остваривања сарадње утврђује се писменим споразумом којим се одрeђује лицe зa кooрдинaциjу спрoвoђeњa зajeдничких мeрa кojимa сe oбeзбeђуje бeзбeднoст и здрaвљe свих зaпoслeних (из реда запослених ТЕНТ).

Лице за коодинацију у сарадњи са представницима извођача радова и надзорног органа израђује План заједничких мера.
I  ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 
Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова који су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР и интерним актима ТЕНТ.

Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења радова који су предмет Уговора о обавезама из ових Правила.

 Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, у току припрема за извођење радова које су предмет Уговора, трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року је дужни су да се придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе у ТЕНТ, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила: 

1. Забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР
2. За радове за које је Законом о БЗР обавезан да изради Елаборат о уређењу градилишта (сходно Правилнику о садржају елабората о уређењу градилишта „Сл.гласник РС“ бр.121/12), најмање три дан пре почетка радова Служби БЗР и ЗОП достави:

· Елаборат о уређењу градилишта,
· оверену копију Пријаве о почетку радова коју је предао надлежној инспекцији рада,

· списак запослених на градилишту, са датумом обављеног лекарског прегледа и  датумом оспособљавања за безбедан и здрав рад на радном месту (списак мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова)

· доказ да су запослени упознати са садржином Елабората и предвиђеним мерама за безбедан и здрав рад,
· oсигуравајућу полису за запослене,
· списак оруђа за рад, уређаја, алата и опреме и њихове атесте и сертификате,

· доказ о стручној оспособљености запослених сходно послу који обављају (дизаличар, виљушкариста, руковалац грађевинским машинама и др.),

· доказ да су запослени упознати са овим Правилима (списак лица са њиховим својеручним потписаним изјавама),

· име одговорног лица на градилишту, његовог заменика (у одсуству одговорног лица у другоји/или трећој смени, празником и сл.).

Уколико два или више извођача радова користе исти радни простор на заједничком градилишту могу користити један Елаборат о уређењу градилишта уз доказ да су сагласни са истим. 

Уколико Служба БЗР и ЗОП утврди да средства за рад Извођача радова немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих на локације ТЕНТ неће бити дозвољено.

3. Именује одговорно лице за безбедност и здравље на раду које ће бити на располагању све време током извођења радова и његовог заменика (у одсуству лица за БЗР у другоји/или трећој смени, празником и сл.). 

4. Служби обезбеђења и одбране ТЕНТ Обреновац, благовремено, а најкасније један дан пре почетка радова, поднесе Захтев за издавање прокси картица домаћих извођача радова (образац QO.0.14.35 приказан у прилогу 2), на коме треба уписати локацију радова, као и време трајања радова тј. време трајања уговора са ТЕНТ. Такође, Захтев мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ Уколико су извођачи радова странци, прокси картица се издаје на основу Захтева за издавање прокси картице за странце (образац QO.0.14.42 приказан у прилогу 2) који мора бити потписан од стране надзорног органа. Уз захтев се прилаже фотокопија пасоша ради констатације да ли странац има одобрену визу „Ц“ или „Д“ (уколико долази из земље са којом није потписан уговор о безвизном режиму уласка). Врста визе зависи од дужине боравка. Прокси картица – пропусница за извођаче радова израђује се по посебно утврђеној процедури и о трошку извођача радова. Извођач радова може заменити корисника прокси картице, подношењем Захтева за промену корисника прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.36 приказан у прилогу 2), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ. Уколико постоје слободне тј. неактивне прокси картице, прво ће се вршити замена корисника прокси картице, а уколико буде потребно издаваће се нове прокси картице. У случају да дође до деактивације прокси картице као последица истека уговора, поновна активација прокси картице биће омогућена подношењем Захтева за активацију прокси картица извођача радова Служби обезбеђења и одбране (образац QO.0.14.66, приказан у прилогу 2). У случају губитка или оштећења прокси картице запослени извођача радова може добити нову подношењем Захтева за издавање дупликата прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.39 приказан у прилогу 2). 

5. За запослене који бораве у ТЕНТ само један дан, Служби обезбеђења и одбране, поднесе Списак запослених извођача радова за привремени улазак (образац QO.0.14.37 приказан у прилогу 2) који мора бити оверен потписом извођача радова  и лица које уводи извођача радова у посао. Након овере списак се доставља на улазне капије. Уз образац QO.0.14.37 мора се доставити и Записник о упознавању са мерама безбедности QO.0.14.63, који мора бити потписан од стране лица које је извршило упознавање са мерама безбедности или од лица које уводи извођача радова у посао.

6. Служби обезбеђења и одбране достави захтев Списак возила и радних машина за улазак у објекте ТЕНТ (образац QO.0.14.44 приказан у прилогу 2) који мора бити потписан од стане надзорног органа. На основу поднетог списка Служба обезбеђења и одбране издаје Дозволу за улазак возила у круг ТЕНТ (образац QO.0.14.43приказан у прилогу 2).
7. Захтевом - Списак запослених за рад ван редовног радног времена (образац QO.0.14.38приказан у прилогу 2) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа тражи сагласност за рад ван редовног радног времена, односно радним даном после 15 часова, суботом, недељом и државним празником.

8. Обезбеди поштовање режима улазака и излазака својих запослених, сходно наредбама директора ТЕНТ, директора организационих целина ТЕНТ и Службе обезбеђења и одбране.

9. Приликом уношења сопственог алата, опреме и материјала, сачини спецификацију истогна обрасцу QO.0.14.12 – Спецификација алата, опреме и материјала  који се уноси у круг ТЕНТ (приказан у прилогу 2), и то у три примерка, који морају бити потписани прво од стране Надзора ТЕНТ (инжењер радова, водећи инжењер), односно наручиоца, а након тога од службеника обезбеђења. Један примерак оверене Спецификације (сва три потписа) доставља се Надзору, други остаје у Служби обезбеђења и одбране, а трећи примерак задржава извођач радова. 

10. Изношење сопственог алата, опреме и материјала из круга ТЕНТ врши искључиво на основу Дозволе за изношење алата, опреме и материјала извођача радова из круга ТЕНТ (образац QO.0.14.13 –Дозвола за изношење алата, опреме и материјала извођача радова из круга ТЕНТ, приказан у прилогу 2). Дозволу за изношење алата, опреме и материјала из круга ТЕНТ потписују: овлашћено лице извођача радова (нпр. алатничар, магационер) односно лице које прати, чува, издаје алат и опрему, и за коју је одговоран од тренутка уласка алата и опреме у круг ТЕНТ, Надзор (инжењер радова, водећи инжењер, односно наручилац посла) и овлашћено лице Сектора организационе целине у оквиру које извођач изводи радове (шеф службе, главни инжењер Сектора). Образац се попуњава у три примерка од којих, оригинал остаје на излазној капији након извршене контроле од стране службеника обезбеђења, једна копија прати материјал који се износи, а друга копија остаје запосленом који је издао дозволу.
11. Приликом извођења радова придржава се свих законских, техничких и интерних прописа из безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите,апосебно спроводи Уредбу о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења у постројењима (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за заваривање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.08.13, приказан у прилогу 2), Упутство о обезбеђењу спровођења мера заштите од зрачења при радиографском испитивању (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за радиографско испитивање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.34, приказан у прилогу 2).

12. Поштује QU.0.06.01 Упутство o поступку извршења обезбеђења постројења за извођење радова у ТЕНТ и QU.5.05.03 Упутство o поступку извршења обезбеђења постројења за време извођења радова у ТЕНТ Железнички транспорт (процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида).

13. Поштује процедуре и упутства ТЕНТ за заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду, која се односе на управљање отпадом, течним горивима, хемикалијама, као и процедуре и упутства за ванредне ситуације као што су: изливања и испуштања нафте, бензина, опасног отпада, растварача, боја, гасова, итд. односно Планове за реаговање у ванредним ситуацијама. Ако се изливање догоди, извођач радова је обавезан да предузме мере да заустави изливање и да одмах обавести одговорна лица у складу са Плановима за реаговање у ванредним систуацијама. 
14. Своје запослене детаљно упозна, у складу са Елаборатом о уређењу градилишта, са опасностима при раду у оваквим енергетским постројењима, односно на опасности од рада са ел. енергијом, опасности флуида под високим притиском и температуром, опасности од рада на висинама, од рада у скученом простору, опасности од хемикалија, гасова, железничког саобраћаја и другим које могу бити опасне по живот и здравље запослених. Такође мора да упозна запослене и са могућим последицама до којих може доћи по животну средину. 
15. Своје запослене упозна да, без посебне дозволе овлашћеног лица наручиоца, не смеју да користе средства за рад наручиоца (алатне машине у радионици одржавања, погонске уређаје и машине, вучна средства ЖТ, као и транспортнe машинe (дизалице, кранове, виљушкаре и остала моторна возила), независно од тога да ли су обучени за наведене послове.
16. За одређена добра која транспортује у ТЕНТ, у складу са законским прописима, обавља возилима која имају одговарајући АДР сертификат и да возилом управља лице са истим сертификатом.
17. За своје запослене обезбеди лична и колективна заштитна средства и сноси одговорност о њиховој правилној употреби.
18. Запослени на радном оделу имају видно обележен назив фирме у којој раде.
19. Сноси пуну одговорност за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача и другог особља које је укључено у радове извођача.
20. Виљушкари и грађевинске машине морају бити снабдевени са ротационим светлом и звучном сиреном за вожњу уназад.
21. Поштује наложене мере или упутства која издаје координатор радова у случају ако више извођача радова истовремено обављају радове. 
22. Обезбеди сопствени надзор над спровођењем мера безбедности на раду и обезбеди прву  помоћ.
23. Обезбеди сигурно и исправно складиштење, коришћење и одлагање свих запаљивих, опасних, корозивних и отровних материја, течности и гасова.
24. Поштује забрану спаљивања смећа и отпадног материјала као и коришћења ватре на отвореном простору за грејање запослених.
25. У потпуности преузима све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреде и др.).
26. Благовремено извештава Службу БЗР и ЗОП о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова/пружања услуга, истог дана или следећег радног дана пријави сваку повреду на раду својих запослених, акцидент или инцидент.
27. Служби БЗР и ЗОП достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођења радова који су предмет Уговора.

28. Радни простор одржава уредан, чист, сигуран за кретање радника и транспорт.
29. Свакодневно, уз сагласност  наручиоца радова, врши уклањање дрвеног, металног и друге врсте отпадног материјала на одговарајућа места која су заједнички договорена.
30. Монтажни материјал прописно складишти.
31. Сва опасна места (опасност од пада са висине и друго) обезбеди траком, оградом и таблама упозорења.
32. Фиксирање терета за дизање, обележавање опасног простора испод терета и навођење дизаличара сме да обавља унапред именована особа (везач-сигналиста).
33. Све грађевинске скеле буду монтиране од стране специјализованих фирми, по урађеном пројекту и прегледане пре употребе од стране корисника.
34. На захтев надзорног органа на градилишту обезбеди довољан број мобилних тоалета.
35. Наручиоцу радова не ремети редован процес производње и рад запослених.
36. Поштује радну и технолошку дисциплину установљену код наручиоца радова.
37. Обавеже својезапослене да стално носе лична документа и покажу их на захтев овлашћених лица за безбедност.
38. Најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама ТЕНТ, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

39. На захтев надзорног органа, лица за БЗР, координатора за извођење радова и руководиоца пројекта ТЕНТ запослени извођача радова морају се подвргнути алко тесту сходно Упутству о контроли алко тестом.
40. Запослени извођача и подизвођача радова бораве и крећу се само у објектима ТЕНТ на којима изводе радове.
41. Забрањено је уношење оружја унутар локација Огранка ТЕНТ, као и неовлашћено фотографисање.

42. Обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

43. На захтев надзорног органа, удаљи запосленог са градилишта, када се утврди да је неподобан за даљи рад на градилишту.
44. На захтев надзорног органа, испита сваки случај повреде ових Правила, предузме одговарајуће мере против запосленог и о томе обавести надзорни орган ТЕНТ.
II ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА ЧИЈИ СУ ЗАПОСЛЕНИ АНГАЖОВАНИ

ПО „НОРМА ЧАС“
Извођач радова који своје запослене ангажују по „норма часу“, у организацији ТЕНТ, обавезан је да:
1. Своје запослене опреми одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду у складу са опасностима и /или штетностима односно ризицима од настанка повреда и оштећења  здравља које су за то место у радној околини препознате и утврђене проценом ризика. 

2. На сваких 6 месеци, Служби БЗР и ЗОП,  достави спискове запослених Извођача радова по Службама и радним местима где су распоређени.

3. За извођење радова (обављање посла) ангажује здравствено способне запослене,

4. За рад на радним местима са повећаним ризиком утврђеним Актом о процени ризика у ТЕНТ, ангажује запослене који су обавили прописане лекарске прегледе за рад на радним местима са повећаним ризиком, а по поступку и у роковима утврђеним Актом о процени ризика.

5.   Копију извештаја о извршеном претходном лекарском прегледу кандидата за заснивање радног односа достави ТЕНТ (Сектору за људске ресурсе) пре заснивања радног односа.

6.   Копију извештаја о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог који пружа услуге ТЕНТ достави руководиоцу организационе целине у којој је запослени ангажован, најкасније један дан пре истека важности важећег лекарског извештаја.

7.   Води евиденцију о лекарским прегледима запослених распоређених на радним местима са повећаним ризиком у складу са роковима утврђеним Актом о процени ризика ТЕНТ

8.   По захтеву ТЕНТ, у случају премештаја на друго радно место, запосленог упути на лекарски преглед у складу са захтевима радног места на које се запослени распоређује и да копију извештаја о извршеном лекарском прегледу запосленог достави ТЕНТ (Сектору за људске ресурсе).

9.   Запослене распоређене на радна места за које је прописан санитарни лекарски преглед, упуте на исти и о томе воде евиденцију.

10. О забрани рада (необављеног лекарског прегледа или неспособности за рад) свог запосленог, упозна руководиоца организационе целине у којој је запослени ангажован и у договору са њим одреди замену за запосленог коме је забрањен рад.

11. Изврши теоријско и практично оспособљавање за безбедан и здрав рад запослених који пружају услуге ТЕНТ, пре заснивања радног односа, и са овереном копијом прописаног обрасца-евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад и упути га на рад у ТЕНТ.

12. Преузме све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреда и др.) и о истима писаним путем обавесте Службу БЗР и ЗОП ТЕНТ.

13. Служби БЗР и ЗОП ТЕНТ достави копију извештаја о повреди на раду запосленог који пружа услуге ТЕНТ.

III ОБАВЕЗЕ ТЕНТ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ АНГАЖОВАНЕ ПО „НОРМА ЧАС“  

ТЕНТ, односно руководиоци организационих целина у оквиру којих су ангажовани запослени Извођача радова обавезни су да:

1. На захтев Извођача радова, по потреби, у електронској форми доставе све интерне прописе ТЕНТ (Акт о процени ризика, Правилник о безбедности и здрављу на раду ТЕНТ Обреновац, Правилник ЗОП, Упутство о обезбеђењу радова и процедуре IMS). 

2. Oбезбеде запосленима Извођача радова који пружају услуге ТЕНТ рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду.

3. У договору са Службом за обуку кадрова, организују теоретско и практично оспособљавање запослених Извођач радова за безбедан и здрав рад пре распоређивања на радно место, у складу са Актом о процени ризика ТЕНТ и специфичностима његовог радног места.

4. Након извршене теоријске и практичне оспособљености води евиденцију, а оверену копију прописаног обрасца-евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад достави Извођачу радова.

IV НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА

Служба БЗР и ЗОП ТЕНТ, док траје извођење уговорених радова, врши контролу примене ових правила.

Извођач радова је дужан да лицима одређеним, у складу са прописима, од стране ТЕНТ омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора.

У случају непоштовања правила БЗР, ТЕНТ неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

У случају да извођач не поштује Правила безбедности на раду ТЕНТ, обавезе и закључке са радних састанака, Служба БЗР и ЗОП писмено обавештава надзорни орган, одговорно лице извођача радова, директора огранка у коме се радови изводе и захтева од извођача радова прекид радних активности све док се разлози за његово постојање не отклоне.

На захтев надзорног органа или Службе БЗР и ЗОП, Служба обезбеђења и одбране удаљава запослене извођача радова који се понашају супротно одредбама Правила безбедности на раду или крше кућни ред и ометају редован процес рада. 

Руководилац одељења обезбеђења и одбране води евиденцију запослених извођача којима је забрањен приступ у објекте ТЕНТ.

V  САСТАНЦИ У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
Првом састанку за безбедност присуствују:
· лице за безбедност и здравље у ТЕНТ,

· инструктор БЗР и ЗОП из Службе за обуку кадрова. 

· надзорни орган,

· одговорно лице извођача радова на градилишту и

· одговорно лице за безбедност и здравље извођача радова.

Садржај првог састанка:

· Одређивање радног простора (контејнери за смештај радника, материјала, санитарни чворови, и др.);

· Упознавање са опасностима и штетностима у термоенергетским постројењима и железничком саобраћају;
· Прва помоћ (телефонски бројеви, процедуре, и др.);

· Противпожарна заштита (телефонски бројеви, процедуре, дозволе и др.), опасне материје (хемикалије, гас и горива), заштита животне средине;

· Лична и колективна заштитна опрема;

· Правила саобраћаја;

· Одржавање и чишћење радног простора;

· Именовање одговорних лица;

· Поступак у случају повреде на раду;

· Последице непоштовања Правила безбедности на раду ТЕНТ и
· План заједничких мера
Редовни састанци (једном недељно) одржавају се са сваким извођачем посебно или са свим извођачима заједно. Састанак води надзорни орган - вођа пројекта и одговорно лице за безбедност ТЕНТ.
Садржај редовног састанка:

· Стање радног и складишног простора;

· Стање противпожаре заштите, опасних материја (хемикалије, гас, горива);

· Коришћење личне и колективне заштитне опреме;

· Поштовање правила саобраћаја;

· Процене ризика од повреда и

· Могућност побољшања безбедности и здравља на раду.
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