СВИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет:
Допуна конкурсне документације за јавну набавку број 1877/2013 - Eлектромоторни покретач противпожарне клапне
На основу члана 63. став 1) ЗЈН РС (Службени гласник 124/12) достављамо Вам допуну конкурсне документације у делу техничке спецификације за ЈН 1877/2013 - Eлектромоторни покретач противпожарне клапне
Техничка спецификација:
У предмету Јавне набавке број 1877/2013 – Електромоторни покретач противпожарне клапне, уочена је грешка у техничкој спецификацији у тачки 5 – Непредвидиви радови за 2 против пожарне клапне. 

У опису ових потенцијалних радова стоји да се врши преправка 2 постојеће против пожарне клапне али је изостављена ставка – Испорука и монтажа комплетне противпожарне клапне површине попречног пресека 0,6m² (покретачи су обухваћени претходним тачкама у спецификацији) са издавањем свих атеста у складу са важећим прописима (за 2 против пожарне клапне). 

У оквиру техничке спецификације се додаје се 5.5 – Испорука и монтажа комплетне противпожарне клапне површине попречног пресека 0,6m² (покретачи су обухваћени претходним тачкама у спецификацији) са издавањем свих атеста у складу са важећим прописима (за 2 против пожарне клапне).
Све остале ставке у спецификацији остају непромењене, тако да тачка 5 која се односи на потенцијалне и непредвидиве радове за 2 противпожарне клапне у табели са описом октивности сада изгледа:
	р.бр.
	Опис активности

	У случају да се нека клапна не може реконструисати због других оштећења или је то економски неоправдано, тада се формира записник на основу кога се врше непредвидиви радови. Потенцијални обим радова се процењује на следећу активност
:

	5
	Непредвидиви радови за 2 против пожарне клапне

	5.1
	Демонтажа дела вентилационих канала

	5.2
	Преправка вентилационог канала са израдом и монтажом потребних нових делова канала

	5.3
	Испорука и монтажа нове термичке изолације вентилационих канала

	5.4
	Затварање продора и наношење противпожарне масе око против пожарне клапне

	5.5
	Испорука и монтажа комплетне противпожарне клапне површине попречног пресека 0,6m² (покретачи су обухваћени претходним тачкама у спецификацији) са издавањем свих атеста у складу са важећим прописима (за 2 против пожарне клапне)

	
	

	Укупно за активност 5 (за 2 противпожарне клапне)
	

	
	

	Укупно за све послове (активности 1÷5)
	



 Непредвидиви радови из ставке 5 ове спецификације су потенцијални и изводе се након формирања наведеног записника од стране надзорног инжењера послова. За сваку активност из области непредвидивих радова се пише грађевински дневник који оверава надзорни инжењер. На основу грађевинског дневника се формира обрачун за плаћање.
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