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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ
Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.
Место:Обреновац
Број: 5364-E.03.02-953/7-2018
[bookmark: _GoBack]          16.01.2018. године


На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1741/2017 (1766/2017), за набавку радова: Предфинансирање ремонта 2018, Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту Б1 и Б2- ТЕНТ Б, на захтев заинтересованог лица, даје 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 4.
Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:
ПИТАЊА:
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ОДГОВОР:
1. У фази подношења понуде, Понуђач потврђује да испуњава услов минималног кадровског капацитета и ти докази служе за оцену прихватљивости понуде. Што се тиче неопходног кадровског капацитета Изабраног понуђача за време извршења уговора, он је дефинисан чланом 10. Модела уговора- Обавезе Извођача радова.

2. Нисмо у могућности да вам обезбедимо простор за смештај машина за обраду лима и подконструкције.

3. Припремни радови су све оне предрадње које доводе до тога да се главни радови, који су децидно наведени у Предмеру, могу успешно извести. То су, нпр, монтажа скела, демонтажа лименог плата, демонтажа изолације и слично. Припремни радови почињу даном увођења Изабраног понуђача у посао, њихову динамику као и њихово трајање одређује Наручилац посла. Поред тога, њихов завшетак опет одређује Наручилац посла. 

4.  Наручилац се обавезује да обезбеди на локацији ТЕНТ Б адекватан простор за смештај привремених објеката за боравак и смештај радника, алата и техничког особља са прикључцима за воду, струју и канализацију. 

5. Сав отпадни материјал који Изабрани понуђач произведе у току припремних и главних радова отклања Изабрани понуђач у року од 3 дана на одређеној позицији (тако да 3 дана и те како имају смисла). Дакле, Изабрани понуђач је дужан да у року од 3 дана уклони сав отпадни материјал на самом месту рада. Што се тиче осталог отпадног материјала (који Изабрани понуђач није направио) њега ће уклонити фирма која за то има уговор са ТЕНТ-ом Б.  

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
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JP Elektroprivreda Stbije Beograd
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JP "Elektroprivreda Stbije" Beograd, ul. Carice Milice br.2, Ogranak
rane "Nikola Tesla", Bogoljuba Urosevica Crnog 44, 11500 Obrenovac

Postupak javne nabavke: JN 3000/1741/2017 (1766
“Predfinansiranje remonta 2018, Termoizolaterski i skelarski
radovi u remontu B1 i B2 ~ TENT B"

ZAHTEV ZA DODATNIM INFORMACIJAMA | POJASNEN]IMA KONKURSNE
DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR. 3000/1741/2017 (1766/2017)

U skladu sa od;
zahteva dodatna pojasnje

1.U Uslovima za uges¢e u postupku JN - 3000/17: 2017) u okviru
konkursne dokumentacije na strani 16/79 u delu Dodatnih uslova kako se dokazuje

Kadrovski kapacite! e da ponudat ima odredeni broj radnika koji su u radnom

odnosu il su angazovani p &lanovima 197 do 202 Zakona o radu i odgovarajuée
dokaze za to.
Na strani 9/79 u Obavezama izabranog ponudaca, u stavu 1, zahteva se od Ponud
da: Radove u kontinuitetu bez prekida radnih operacija , u 1,11 i Iil smeni
vikendima i praznicima, do potpunog c
Pitanj
1.1 Tvrdimo da nije moguce izvest rad
licima van radnog odnosa angazovanim od
du t. putem Ugovora o dopunskom radu. Tim
koji radi sa punim radnim vremenom kod posloda
dopunskom radu sa drugim pos
remena .

kursnoj dokumentaciji po JN 17) shodno ¢1.63, stav 2 i
trazimo da se dodatni uslovi ki itet usklade sa napred
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citiranim &lanovima Zakona o radu i &l. 76 , stav 6 ZOJN  kojim

uslove za ugesée u po ako i ne diskriminisu ponudace | da su u
Pgickoj vezi sa predmetom javne nabavke " $to u konkretnom slucaju Narugilac nije

uradio.

Tagka 4 Popra
pom®

Tatka 6 : Peglanje i montaza upotreblji

pom

Pitanje:

2.1 Smatramo da je za adekvatno i pravovoremeno izvodenje predmetnih radova
neophodno da Izvodaé na samom gradilistu ima masine za obavijanje navedenin
ktivnosti (nav u Dodatnim uslovima / tehnicki kapacitet). Stoga je neophodno
da Investitor planira obezbedivanje potrebnog prostora za smestaj navedenih
masina.

Na st od 79 u okviru “Obaveze izabranog ponudaca’ , stav 2 pise
“IzvrSi sve pripremne radove u okviru pripremnih radova, radi om

racionalnog izvodenja glavnin ra

Pitanje:

3.1 Kada pocinju,koliko traju i §ta sve obuhvataju pripremni radovi? (Rok za
pripremne radove mora da tece od dana dostav c
radova )

Na strani 9 od 79 u okviru “Obaveze iz branog ponu
zbedi: priviemene objekte za uskladistenje gradevinskog,ostalog | opasnog
materijala,objekte smestaj i ishranu radnika,alata,objekte za tehni
lje i dr
Pitanje
4.1 Potrebno je da Narugilac u konkursnoj dokumentaciji u okviru svojih obaveza
obezbedi na lokacij adekvatan prostor za smestaj navedenih priviemenin o
sa prikijuécima za vodu , struju i kanalizaci
Na sirani 10 od 79 u okviru “Obaveze izabranog ponudaca’, stav 17 pise
Pre, u toku i posle demontaznih radova i ruenja najkasnije u roku do
kraju remonta izvrsi uklanjanje i u ih produkata sagorevanja, nanosz
itnozmog materijala (unutrasnjih povrsin ih spolat
Kata — podesta i platformi) i omoguci nesmetan nastavak drugih vrsta
remontnih radova

ahtevom nisu jasno definisane grani
jasno da se predmetni radovi odnose samo na oty no
demontazom, 3o bi bio logi¢an zahtev.
Takode rok od 3 dana (pre,u toku i posle demontaznih radova) nema nikakvog
nekada demontazni radovi traju u kontinuitetu sve vreme trajanja
remonta
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