На основу члана 116. став 1.  а у вези са чланом 55. став 1. тачка 8. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012) и закљученог Уговора о јавној радова (број наручиоца 26933 од 19.11.2014.године, број добављача U110-843/14 од 21.11.2014.године) ТЕНТ д.о.о. Обреновац објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР. 001394/2014
1) Назив и адреса наручиоца: ЈП ЕПС, Привредно друштво „ Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о., Богољуба Урошевића Црног 44, Обреновац

     Oгранак друштва: ТЕНТ А,  Богољуба Урошевића Црног 44, Обреновац
2) Интернет страница наручиоца: http://www.tent.rs/
3) Врста наручиоца: државно јавно предузеће
4) Врста поступка: отворени поступак применом члана 32. ЗЈН
5) Врста предмета набавке: радови 
6) Природа, обим и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из                     класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: 
Израда Главног пројекта пијезометара на касети 2 депоније пепела ТЕНТ А и израда пијезометара на касети 2 депоније пепела ТЕНТ А
90530000 - Управљање депонијама
7) Процењена вредност јавне набавке у динарима: 2.000.000,00 без ПДВ
8) Критеријум за доделу уговора:најнижа понуђена цена
9) Број примљених понуда: 2 (две)
10) Понуђена цена у динарима:

	Највиша
	Најнижа

	1.756.900,00 без ПДВ
	1.695.800,00 без ПДВ


11) Понуђена цена код прихватљивих понуда у динарима:

	Највиша
	Најнижа

	1.756.900,00 без ПДВ
	1.695.800,00 без ПДВ


12) Број и датум доношења Одлуке о додели уговора: 37554 од 28.10.2014.године
13) Уговорена вредност у динарима: 1.695.800,00 без ПДВ
14) Датум закључења уговора: 21.11.2014.године
15) Период важења уговора: 2,5 месеца од увођења у посао (отварања грађевинског дневника).
16) Основни подаци о добављачу:

	Назив и место седишта 
	Адреса седишта 
	Матични број
	ПИБ

	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП д.о.о. Београд
	Заплањска 84 е/6
	20114452
	104226701


17) Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:/
18) Околности које представљају основ за измену уговора:
Извођач има права да захтева продужење рока за извођење радова сходно одреби узансе 42. Посебних узанси о грађењу.  
Извођач има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњавања обавеза наручиоца био спречен да изводи радове.

Продужење рока одређује се према трајању сметње, с тим што се рок продужује и за време потребно за поновно отпочињање радова и за евентуално померање радова у неповољније годишње доба.

Као разлози због којих се може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2) мере предвиђене актима надлежних органа;

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком

документацијом;

4) закашњење увођења извођача у посао;

5) поступци наручиоца из узансе 70;

6) закашњење у испоруци опреме, ако опрему набавља наручилац или је испоручује лице које је наручилац одредио;

7) непредвиђени радови за које извођач приликом закључивања уговора није знао нити је могао знати да се морају извести;

8) вишкови радова преко 10% од уговорених количина радова.

19) Контакт особа: Наташа Матић, 011 87 54 979, natasa.matic@tent.rs 
20) Остале информације:/
