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ПРЕДМЕТ: Измена конкурсна документације по ЈН 100019/2014 - Испорука, уградња и израда пројекта изведеног стања уређаја за мерење параметара железничких кола у покрету (температура лежајева)
Поштовани,
На основу члана 63, став 2 ЗЈН РС (Сл.гласник РС 124/12) достављамо Вам измену конкурсне документације по ЈН 100019/2014 - Испорука, уградња и израда пројекта изведеног стања уређаја за мерење параметара железничких кола у покрету (температура лежајева)
Измене конкурсне документације у делу – Рок извршења услуге:
На страни 11/51 Конкурсне документације, уместо 
„Рок испоруке и уградње не може бити дужи од 90 дана од ступања уговора на снагу, односно обостраног потписивања“, 
треба да стоји,

„Рок испоруке и уградње не може бити дужи од 240 дана од ступања уговора на снагу, односно обостраног потписивања“.
Молимо Вас да приликом формирања понуда, имате у виду наведену измену.
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