	СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА


ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара број 100837/2015 – Компресор за систем визуелизације процеса сагоревања
Поштовани,
На основу члана 63. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам измену конкурсне документације и  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број 100837/2015, а која се односи на набавку добара - Компресор за систем визуелизације процеса сагоревања
Питање 1 : Taчнa кoличинa вaздухa зa кoмaдни вaздух сa квaлитeтoм вaздухa, дaли дa сe прojeктуje 1+1 (рaдни и рeзeрвни сушaц).
Одговор 1: 
Пoтрeбнo je испoручити, угрaдити и пустити у рaд:

Стaбилни виjчaни, вaздухoм хлaђeн кoмпрeсoр ATLAS COPCO tip GA90FF-8, сa интeгрисaним фрижидeрским сушaчeм, jeднoстeпeни сa убризгaвaњeм уљa, сa EЛEКTРOНИКOН рeгулaциjoм рaдa, припрeмљeн зa aутoмaтски рaд, сa дирeктним куплoвaњeм мoтoрa, смeштeн нa сoпствeни бaзни рaм у oблoзи зa зaштиту oд букe, слeдeћих тeхничких кaрaктeристикa:

· kapacitet                                                           15.6 m³/min (261 l/s)

· max. radni pritisak                                         7,8 bar

· snaga motora                                                   90 kW

· nivo buke                                                          66 dB(A)

· tačka rose                                                         3 °C

или oдгoвaрajући кoмпрeсoр другoг прoизвoђaчa.
Гoрe нaвeдeни кoмпрeсoр трeбa пoвeзaти нa мaгистрaлни цeвoвoд сa кoгa сe нaпaja вишe групa пoтрoшaчa. Кoличинa вaздухa зa кoмaндни вaздух je 120 lit/s. Прojeктуje сe jeдaн сушaч сa бajпaсним вoдoм. 

Квaлитeт вaздухa сe пoстижe aдсoрбциoним сушaчeм кoмпримoвaнoг вaздухa Atlas Copco тип CD145+ сa пoтрeбним филтeримa и aутoмaтикoм зa кoнтрoлу тaчкe рoсe, слeдeћих тeхничких кaрaктeристикa:

· kapacitet                                                           145 l/s (na prit. od 7bara)

· max. radni pritisak                                         11 bar

· pad pritiska                                                       0,2 bar

· tačka rose                                                         -40 °C

· potrošnja vazduha za regeneraciju        18%    

Питање 2 : 
Taчнa кoличинa вaздухa зa хлaђeњe кaмeрa сa квaлитeтoм вaздухa  и  брoj рaдних мeстa – oпрeмa рaднa и рeзeрвнa.
Одговор 2:
Maксимaлнa кoличинa вaздухa зa хлaђeњe систeмa кoтлoвских кaмeрa пo jeднoм блoку je 66 lit/s. Квaлитeт вaздухa je дeфинисao прoизвoђaч кoтлoских кaмeрa:

· 
radni pritisak                                                   5 – 8 bar

· 
Air Temperature:                                          < 40°C

· 
Solids:                                                                < 1 μm

· 
Oil:                                                                       < 0,1 mg/ m3

· 
Water (dew point)                                        < -10°C

Квaлитeт вaздухa сe пoстижe aдсoрбциoним сушaчимa кoмпримoвaнoг вaздухa Atlas Copco tip CD80+ сa пoтрeбним филтeримa и aутoмaтикoм зa кoнтрoлу тaчкe рoсe, кoje трeбa угрaдити умeстo пoстojeћих припрeмних групa OMИ, зa свaки блoк пo jeдaн сушaч сa бajпaсним вoдoм, које понуђачи треба да понуде  кроз позицију 5. Обрасца понуде и структуре цене - Уградња опреме и пуштање у рад.
Кao прилoг oдгoвoрa нa првo и другo питaњe прилoжeн je  измeњeни P&I диjaгрaм.

Питање 3 : 

Зa нaбaвку oднoснo испoруку мeрaчa прoтoкa пoрeд типa нaвeдeнoг у зaхтeву пoтрeбни су joш и кoличинa вaздухa.
Одговор 3:

Maксимaлни прojeктoвaни прoтoк у линиjи кoмaнднoг вaздухa Dn 50  je 120 lit/s

Maксимaлни прojeктoвaни прoтoк у линиjи зa трaнспoрт пeпeлa Dn 125  je 800lit/s

Maксимaлни прojeктoвaни прoтoк у линиjи нaпajaњa кoтлoвских кaмeрa Dn 65 je 133 lit/s

Питање 4: 

Зa нaпajaњe aбсoрпциoних сушaчa  eлeктричнoм eнeргиjoм у пoдруму oдaклe узeти прикључкe.
Одговор 4:

Зa нaпajaњe aдсoрпциoних сушaчa у пoдруму упoтрeбити  пoстojeћe нaпajaњe припрeмних групa OMI.
Питање 5: 

У кoмпрeсoрскoj стaници дoвoд свeжeг вaздухa зa рaд кoмпрeсoрa ниje рeшeн aдвeквaтнo (нeмa дoвoљнo свeжeг вaздухa и oпштa вeнтилaциja К.С ниje рeшeнa)

Одговор 5:

Вeнтилaциja кoмпрeсoрскe стaницe ниje прeдмeт oвoг зaхтeвa и бићe рeлизoвaнa нaкнaднo.
Питање 6: 

Molimo Vas da tačno precizirate zahtev za el. napajanje GA 90FF – 7.5 пo питaњу угрaдњe eнeргeтскoг кaблa (у кaсeти зa излaз кaблa кao и у КС oрмaну).
Одговор 6:

Прeкидaч зa кaсeту: Schneider MA 220A

Пoстojeћи кaбл PT 00 4 x 95 mm2 . . . 50 m

У складу са  свим претходним одговорима, у наставку достављамо пречишћен текст Техничке спецификације укључујући и измeњeни P&I диjaгрaм у прилогу.    
Стога, у складу са ЗЈН, продужавамо рок за достављање понуда до 04.06.2015. до 11:00 часова. Отварање ће се обавити истог дана у 11:15 часова.

Обавештење о продужењу рока биће објављено у складу са ЗЈН.
Овим путем Вас обавештавамо да се наведена измена сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.
У Обреновцу,

28.05.2015.године

                                        Комисија  за јавну набавку бр. 100837/2015
                                                              ____________________________

                                                              ____________________________

                                                              ____________________________
1. OPIS PROJEKTA I SADAŠNJE STANJE

1. UVOD

Termoelektrana "B", koja u svom sastavu ima dva bloka, je najveća jedinica u elektro-energetskom sistemu Republike Srbije. Ona je predodređena da pokriva bazno opterećenje i radi sa visokom prosečnom snagom. Blok B1, snage 620 MW, izgrađen je i pušten u pogon 3. novembra 1983 god. dok je blok B2, iste snage kao i blok B1, pušten u rad 28. novembra 1985 god. Blokovi su odabrani tako da mogu da rade bez ograničenja u što širem opsegu opterećenja. Vodilo se računa da nijedan deo glavne ili pomoćne opreme ne ograničava trajan rad bloka sa punim opterećenjem i da omogućava rad u što širem opsegu sniženog tereta, osim planskih zastoja za negu i remonte u određenim vremenskim intervalima.

1. OPIS I KARAKTERISTIKE POSTOJEĆEG STANJA

Na oba kotla termoelektrane Nikola Tesla B ugrađeni su sistemi za vizalizaciju vatre u ložištu. Ovi sistemi pušteni su u rad 2009 i 2010 godine i povezani su na sistem tehničkog vazduha elektrane.  Ubrzo su se javili problemi zbog prisustva značajnih količina uljnih otparaka i kondenzata u sistemu za napajanje vazduhom sistema za vizualizaciju vatre. Problemi su se manifestovali čestom zamenom filterskih uložaka, zaprljanjem sočiva kotlovskih kamera usled sagorevanja uljnih otparaka kao i otkazima elektronike kamere usled prodora kondenzata.

U cilju otklanjanja nastalih problema odlučeno je da se nabave novi kompresori za napajanje sistema za vizualizaciju vatre.

Sagledavajući dispoziciju magistrala sistema za vizualizaciju kao i moguću dispoziciju ugradnje novih kompresora kao jedino adekvatno mesto je odabrana kompersorska stanica novog sistema otpepeljivanja.

U kompresorskoj stanici sistema odvođenja pepela sa elektrane za potrebe transporta pepela iz podruma kotlarnica u bager stanicu ugrađena su tri kompresora Atlas Copco GA 90 FF-8. Napajanje pneumatskih pogona ventila u obe kotlarnice i bager stanice realizovano je sa dva kompresora Atlas Copco GA 15. Obe grupe kompresora vezane su na pripadajuće magistrale napajanja koje su zajedničke za oba bloka. Opterećenje kompresora Atlas Copco GA 90 FF-8 je zadovoljavajuće naročito od kako je u funkciju uveden transporter pepela tzv „peti kracer“. 

Opterećenje kompresora Atlas Copco GA 15  je veliko i manifestuje se učestalim, neprekidnim radom oba kompresora. Kapacitet ovih kompresora je 2 x 43 l/s. U ranijem periodu dolazilo je do iznenadnog pada pritiska vazduha za napajanje pneumatskih pogona, što je ugrožavalo rad cele elektrane, pa je ugrađen ručni ventil za „dopunu“ iz sistema za transport pepela čime se eventualni nedostatak količine vazduha  može nadoknaditi  brzom intervencijom pogonskog osoblja. Na osnovu svega navedenog procena je da za pozdan rad pneumatskih pogona bager stanice i kotlarnica treba obezbediti kompresorsku jedinicu kapaciteta 120 l/s što prestavlja povećanje od 40% u odnosu na kapacitet postojećih Atlas Copco GA 15 kompresora.

Sa druge strane za napajanje gore spomenutih sistema za vizualizaciju vatre u kotlovskim ložištima potrebno je obezbediti 133 l/s. prečišćenog vazduha.

Uzimajući u obzir sve zahteve za isporukom vazduha prema svim potrošačima kao i mogućnosti ugradnje i povezivanja na postojeće magistrale jedino rešenje koje na zadovoljavajući način ispunjava sve zahteve je proširenje postojeće formacije od 3 kompresora Atlas Copco  GA 90 FF-8 još jednim kompresorom koji bi bio postavljen na mesto na kome se sada nalaze dva kompresora Atlas Copco GA 15 i koji bi bili uklonjeni i kasnije  prebačeni u postrojenje hemiske pripreme vode . Na ovaj način obezbedilo bi se dodatnih 270 l/s čime bi se pokrila količina vazduha potrebna za napajanje sistema za vizualizaciju vatre u kotlovima i istovremeno bi se za preko 50%  povećao kapacitet isporuke komandnog vazduha za pneumatske pogone bager stanice i kotlarnica.

Nova formacija od 4 kompresora Atlas Copco GA 90 FF-8 bi se povezala na obe magestrale i napajala bi sve potrošače pomenutih sistema. Prioritet napajanja magistrala bio bi rešen ugradnjom regulacione armature. Kapacitet nove formacije bio bi dovoljan da obezbedi, da u svakom momentu jedan kompresor bude u statusu 100% rezerve za bilo koji od tri kompresora u radu.

Za pripremu vazduha za pogon pneumatskih pogona bager stanice i kotlarnica potrebno je ugraditi novi sušač vazduha Atlas Copco CD 145+. 

U tu svrhu potrebno je izraditi platformu za ugradnju sušača vazduha iznad rezervoara za vazduh. 

1. CILJ ZAMENE 

· Obezbeđenje napajanja vazduhom sistema kotlovskih kamera sa ciljem da se otklone postojći uzroci učestalih kvarova i na taj način obezbedi pouzdan rad sistema za vizualizaciju vatre u ložištima kotlova.

· Povećanje kapaciteta sistema komandnog vazduha sistema za odvođenje pepela od oba bloka do silosa pepela.

2. TEHNIČKI ZAHTEVI 

2.1 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projektna dokumentacija proširenja kompresorske stanice za napajanje postrojenja za odvođenje pepela i vizualizaciiju vatre u ložištima mora da sadrži :

· Tehnički opis

· Tehničku specifikaciju opreme

· Kataloške izvode svih komponenti

· Šeme napajanja

· Šeme elektro povezivanja

· P&I dijagram – izvedeno stanje

· Šeme procesnog povezivanja merne opreme

· Proračun merenja protoka

2.2 NABAVKA I UGRADNJA 

Povezivanje novog  kompresora i sušača na postojeće magistrale za napajanje vazduhom realizovati prema „idejnom“ P&I dijagramu datom u prilogu.

IZRADA NOVIH MAGISTRALA I UGRADNJA NOVIH VENTILA
Na postojeći magistralni cevovod Dn 125 za povezivanje  kompresora Atlas Copco GA 90 FF-8 treba ugraditi T račvu sa dva pregradna ventila. Na postojeći magistralni cevovod Dn 50 za napajanje pogona komandnim vazduhom  treba ugraditi T račvu sa dva pregradna i jednim nepovratnim  ventilom. Navedene T račve treba međusobno povezati cevovodom Dn 50 koji će se koristiti kao linija privremenog napajanja magistrale komandnog vazduh bager stanica i kotlarnica dok traju radovi na ugradnji novog kompresora i sušača. 

Povezati novi kompresor Atlas Copco GA 90 FF-8 sa novim sušačem vazduha Atlas Copco CD 145+ i postojećim akumulatorima vazduha prema projektnoj dokumentaciji.

Na postojećoj magistrali Dn125 ugraditi bateriju regulacionog ventila za prioritetno napajanje sistema komandnog vazduha bager stanica i kotlarnica. Baterija se sastoji od jednog regulacionog i dva pregradna ventila u glavnom vodu kao i jednog pregradnog ventila u baj pasnom vodu.

U podrumu kotlarnice bloka B2 na magistralnom cevovodu Dn 125 ugraditi T račvu nakon koje treba formorati novu magistralu Dn 65 za napajanje sistema za vizualizaciju vatre u ložištu na oba bloka. Navedenu  magistralu spojiti na postojeće dve magistrale napajanja sistema kotlovskih kamera sa kompresora tehničkog vazduha. Povezivanje magistala realizovati ugrađivanjem T račvi i pregradnih ventila ispred pripremnih grupa za vazduh OMI. 

Na početku nove magistrale Dn 65 za napajanje sistema za vizualizaciju vatre treba ugraditi regulacioni i pregradni ventil za prioritetno napajanje sistema za transport pepela iz podruma kotlarnica u bager stanicu. 
Kvalitet vazduha se postiže adsorbcionim sušačima komprimovanog vazduha Atlas Copco tip CD80+  (ili odgovarajući sušač drugog proizvođača) sa potrebnim filterima i automatikom za kontrolu tačke rose, koje treba ugraditi umesto postojećih pripremnih grupa OMI, za svaki blok po jedan sušač sa bajpasnim vodom, kоје pоnuđаči trеbа dа pоnudе  krоz pоziciјu 5. Оbrаscа pоnudе i strukturе cеnе - Ugrаdnjа оprеmе i puštаnjе u rаd.

Nova ovešenja i nosače cevi ralizovati ekvivalentno prema postojećim magistralama.

Nakon završetka montažnih radova izvršiti AKZ na novo ugrađenim elementima cevovoda.

UGRADNJA NOVOG KOMPRESORA 

Potrebno je isporučiti, ugraditi i pustiti u rad stabilni vijčani, vazduhom hlađen kompresor ATLAS COPCO tip GA 90 FF-8, sa integrisanim friziderskim susacem, jednostepeni sa ubrizgavanjem ulja, sa ELEKTRONIKON regulacijom rada, pripremljen za automatski rad, sa direktnim kuplovanjem motora, smešten na sopstveni bazni ram u oblozi za zaštitu od buke, sledećih tehničkih karakteristika:

· kapacitet                                                           15.6 m³/min (261 l/s)

· max. radni pritisak                                         7,8 bar

· snaga motora                                                   90 kW

· nivo buke                                                          66 dB(A)

· tačka rose                                                         3 °C

ili odgovarajući kompresor drugog proizvođača

Nakon izrade cevovoda za privremeno napajanje bager stanica komandnim vazduhom, demontirati dva postojeća kompresora Atlas Copco GA 15 i sušača Atlas Copco CD 44.

Izvšiti adaptaciju postolja za ugradnju novog kompresora Atlas Copco GA 90 FF-8. 

Potisni cevovod novog kompresora Dn 65 sa pregradnim ventilom povezati na magistralni cevovod Dn 125.

Isporučiti i ugraditi kasetu za energetsko napajanje kompresora ekvivalentno opremi ugrađenoj za postojeće kompresore Atlas Copco GA 90 FF-8.

Isporučiti i povezati kablove za napajanje kompresora od prostorije sa prekidačima do prostorije sa kompresorima.

Izraditi vod za odvod kondenzata 

Izraditi kanal za potis vazduha za hlađenje van prostorije sa kompresorima.

UGRADNJA NOVOG SUŠAČA VAZDUHA 

Za potrebe pripreme komandnog vazduha za napajanje pneumastksih pogona u bager stanicama i kotlarnicama oba bloka potrebno je ugraditi novi sušač vazduha Atlas Copco CD 145+ ili odgovarajući sušač  drugog proizvođača.
Zbog nedostatka prostora za ugradnju sušača vazduha potrebno je izraditi platformu iznad rezervoara za vazduh na kojoj treba ugraditi novi sušač vazduha. Platformu izraditi od čeličnih profila po uzoru na postojeću platformu u kompresorskoj stanici. 

Novi sušač vazduha povezati na energetsko napajanje i povezati na magistralni cevovod Dn 50.

ORMAR SA KONTROLEROM 

Instalirati i pustiti u rad integrisani kontroler koji ostvaruje centralizovanu kontrolu rada formacije od četiri Atlas Copco GA 90 FF-8 kompresora. Integrisani kontroler treba ugraditi u zasebnu kutiju i povezati sa kontrolerima na svakom od kompresora.

MERNA OPREMA

Na svakoj od magistralnih linija napajanja:

· Linija napajanja vazduhom za transport pepela iz kotlarnice (kota -5 m) u bager stanicu.

· Linija napajanja kotlarnice i bager stanice komandnim vazduhom.

· Linija napajanja kotlovskih kamera.

ugraditi :

· 5 (pet) transmitera pritiska Siemens Sitrans P DS III 7MF 4033 sa pregradnom armaturom 

· 3 (tri) anubarska merenja protoka sa transmiterom diferencijalnog pritiska Siemens Sitrans P DS III 7MF 4433 sa pregradnim petokrakim ventilom.

3. OBAVEZE PONUĐAČA/IZVOĐAČA USLUGE/RADOVA

Tokom pripreme ponude kvalifikovano osoblje ponuđača mora izvršiti uvid na licu mesta. 

Zahtevani obim poslova uraditi u skladu sa tehničkim normama i propisima za ovu vrstu radova.

Izvođač je dužan da pre početka radova dostavi termin plan i plan kontrole kvaliteta na usaglašenje Naručiocu

Izvođač je dužan da pre početka radova dostavi projekatnu dokumentaciiju, sa  detaljnom specifikacijom opreme za ugradnju, koja mora biti verifikovana od strane Naručioca a čime se Izvođač ne oslobađa odgovornosti od mogućih grešaka u projektovanju.

Izvođač je dužan da obezbedi potreban alat, pribor, uređaje i pomoća sredstva za izvođenje radova.

Izvođač je dužan da pokrije moguće štete nastale usled nepažnje i nestručnog rada od strane Izvođača radova.

Izvođač je dužan da imenuje rukovodioca radova na objektu.

Izvođač  je dužan da izvrši testiranje na pritisak novoizgrađenih cevnih deonica i sačini ispitni izveštaj koji potpisuju Izvođač radova i nadzorni organ Naručioca. 

Izvođač  je dužan da izradi da u pisanom obliku obavesti Nadzornog organa o svim uočenim defektima i posebnim zapažanjima. 

Izvođač  je dužan da radove izvodi po pravilima koja važe za ovu vrstu posla i po instrukcijama nadzornog organa.

Izvođač je dužan da dostavi dokumentaciju, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i Zakonom o zaštiti od požara i pripadajućim pravilnicima, neophodnu za otvaranje gradilišta (Izrada i dostava Elaborata o uređenju gradilišta, prema Zakonu o zaštiti na radu). Ovu dokumentaciju dostaviti Naručiocu 15 dana pre početka radova. Izvođač je obavezan da se pridržava navedene Zakonske regulative i Pravilnika kao i internih Pravilnika TENT-a iz ove oblasti, tokom izvođenja radova na gradilištu. Izvođač je obavezan da imenuje odgovorno lice iz oblasti zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Izvođač odgovara za sve mere tehničke i protivpožarne zaštite na radu i za svoje radnike obezbeđuje tehničko-zaštitnu opremu.

Obaveza Izvođača je održavanje čistoće radnog prostora za vreme izvođenja radova i detaljno čišćenje po završetku svih radova.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti u ponudi a izvedene je iz ove tačke:

· Overena potvrda o izvršenom uvidu dispozicije mernih mesta na licu mesta. 

· Pismena izjava Ponuđača da prihvata sve tehničke zahteve iz tendera.

4. OBAVEZE NARUČIOCA USLUGE/RADOVA

Da imenuje nadzornog organa i obezbedi stalan nadzor u toku izvodenja radova.

Da obezbedi raspoloživu tehničku i pogonsku dokumentaciju.

Da omogući Izvođaču unošenje i smeštaj potrebne opreme i materijala, a po završetku radova iznošenje istog prema važećoj proceduri u TENT-u.

Da omogući Izvođaču izvođenje radova u redovnom radnom vremenu, a po potrebi i van redovnog radnog vremena, uz blagovremenu najavu takve potrebe.

Da obezbedi priključivanje na električno napajanje i tehnički vazduh u zoni izvođenja radova, ukoliko je to potrebno.

Da obezbedi potrebnu opremu za dizanje (kran, sajle) i eventualno mehanizaciju za prevoz i montažu pojedinih delova i opreme unutar kruga elektrane.

5. ZAHTEVI ZA KVALITET USLUGE/RADOVA

Za uspešnu i kvalitetnu realizaciju poslova po ovom Tehničkom opisu, Izvođač treba da angažuje kvalifikovano osoblje sa specijalističkim znanjem i dokazanim iskustvom, kao i svu neophodnu opremu.

6. GARANCIJA NA IZVRŠENE USLUGE/RADOVE

Garancija za sve radove, isporučenu i ugrađenu opremu ne sme biti manja od 12 meseci .

Garantni period može da počne tek nakon puštanja uređaja u rad na gradilištu i potpisivanja protokola o prijemu za puštanje u rad. 

7. ROK IZVRŠENJA - DINAMIKA IZVRŠENJA USLUGE/RADOVA

Dinamika izvršenja radova mora biti prilagođena radu blokova B1 i B2. 

Krajnji rok za završetak svih radova je kraj remonta bloka B2 koji će se realizovati u periodu od 120 dana počev od maja 2016 god. 

U slučaju promene termina početka i trajanja remontnih radova Izvođač radova će biti blagovremeno obavešten a ne kraće od 30 dana pre novog temina.

8. PRILOZI UZ TEHNIČKI OPIS

· Prilog 1
Izmenjen P&I dijagram компресора 90 kW
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