
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

      ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ
      Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.
      Место:Обреновац
     Број: 105.E.03.01.3914/2-2017
     13.01.2017.год.
          (место и датум)

На основу члана 55. став 1. тачка 8) и члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац
О Б Ј А В Љ У Ј Е
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  О  З А К Љ У Ч Е Н О М  У Г О В О Р У
у отвореном поступку јавне набавке бр. 3000/0836/2016 (1488/2016)
1. Назив и адреса наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице 2.
      Назив и адреса огранка: Електропривреда Србије ЈП  Београд -Огранак ТЕНТ,  Београд- Обреновац, Богољуба Урошевића-Црног 44.
            Интернет страница наручиоца: www.eps.rs
2. Врста наручиоца: државно јавно предузеће
3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак  
4. Предмет јавне набавке: Набавка услуга: Црпна станица-увођење расхладних пумпи 0,4,5,6 у нови систем управљања
Назив и ознака из општег речника набавки: 31682210-Инструменти и опрема за управљање
5. Уговорена вредност: 9.000.000,00 динара без ПДВ 

6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
7. Број примљених понуда : 1(jедна)
8. Понуђена цена:

	Највиша
	Најнижа

	8.991.000,00
	8.991.000,00


9. Понуђена цена код прихватљивих понуда:

	Највиша
	Најнижа

	8.991.000,00
	8.991.000,00


10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: -
11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.12.2016
12. Датум закључења уговора: 19.01.2017.год. 

13. Основни подаци о добављачу:

	Назив и место седишта 
	Адреса седишта 
	Матични број
	ПИБ

	ИМП Аутоматика d.o.o
	Ул. Волгина бр. 15, 11060  Београд
	17178300
	100008328


14. Период важења уговора: 
Изабрани понуђач је обавезан да услугу изврши у следећим роковима и то:

· Рок за израду пројекта –30 дана од дана ступања Уговора на снагу

· Рок за испоруку опреме – 2 (два) месеца од дана ступања Уговора на снагу

· Рок за монтажу и пуштање система у рад – крај ремоната блокова А4, А5 и А6 у 2017-тој години – по плану ремоната ЈП ЕПС за 2017. годину.

· Рок за предавање пројекта изведеног стања – 30 (тридесет) дана од пуштања система у рад.

Корисник услуге задржава право да почетак ремонтних радова помери у складу са планом ремоната. Промена термина ремонта неће утицати на понуђену цену и извођач нема право на било какву накнаду због промене термина изршења услуге. 
15. Околности које представљају основ за измену уговора:-
          Комисија:
	
	Страна 2 од 2



