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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ
Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.
Место:Обреновац
Број: 5364-E.03.02-953/5-2018
[bookmark: _GoBack]          11.01.2018. године


На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1741/2017 (1766/2017), за набавку радова: Предфинансирање ремонта 2018, Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту Б1 и Б2- ТЕНТ Б, на захтев заинтересованог лица, даје 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 3.
Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:
ПИТАЊА:
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ОДГОВОР:
1. Због одсуства чланова комисије, Наручиоцу је потребно додатно време како би одговорио на постављена питања. У складу са претходно наведеним, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда. 
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Postupak javne nabavke: JN 3000/1741/2017 (1766
“Predfinansiranje remonta 2018, Termoizolaterski i skelarski
radovi u remontu B1 i B2 ~ TENT B"

ZAHTEV ZA DODATNIM INFORMACIJAMA | POJASNEN]IMA KONKURSNE
DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR. 3000/1741/2017 (1766/2017)

U skladu sa od;
zahteva dodatna pojasnje

1.U Uslovima za uges¢e u postupku JN - 3000/17: 2017) u okviru
konkursne dokumentacije na strani 16/79 u delu Dodatnih uslova kako se dokazuje

Kadrovski kapacite! e da ponudat ima odredeni broj radnika koji su u radnom

odnosu il su angazovani p &lanovima 197 do 202 Zakona o radu i odgovarajuée
dokaze za to.
Na strani 9/79 u Obavezama izabranog ponudaca, u stavu 1, zahteva se od Ponud
da: Radove u kontinuitetu bez prekida radnih operacija , u 1,11 i Iil smeni
vikendima i praznicima, do potpunog c
Pitanj
1.1 Tvrdimo da nije moguce izvest rad
licima van radnog odnosa angazovanim od
du t. putem Ugovora o dopunskom radu. Tim
koji radi sa punim radnim vremenom kod posloda
dopunskom radu sa drugim pos
remena .

kursnoj dokumentaciji po JN 17) shodno ¢1.63, stav 2 i
trazimo da se dodatni uslovi ki itet usklade sa napred
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citiranim &lanovima Zakona o radu i &l. 76 , stav 6 ZOJN  kojim

uslove za ugesée u po ako i ne diskriminisu ponudace | da su u
Pgickoj vezi sa predmetom javne nabavke " $to u konkretnom slucaju Narugilac nije

uradio.

Tagka 4 Popra
pom®

Tatka 6 : Peglanje i montaza upotreblji

pom

Pitanje:

2.1 Smatramo da je za adekvatno i pravovoremeno izvodenje predmetnih radova
neophodno da Izvodaé na samom gradilistu ima masine za obavijanje navedenin
ktivnosti (nav u Dodatnim uslovima / tehnicki kapacitet). Stoga je neophodno
da Investitor planira obezbedivanje potrebnog prostora za smestaj navedenih
masina.

Na st od 79 u okviru “Obaveze izabranog ponudaca’ , stav 2 pise
“IzvrSi sve pripremne radove u okviru pripremnih radova, radi om

racionalnog izvodenja glavnin ra

Pitanje:

3.1 Kada pocinju,koliko traju i §ta sve obuhvataju pripremni radovi? (Rok za
pripremne radove mora da tece od dana dostav c
radova )

Na strani 9 od 79 u okviru “Obaveze iz branog ponu
zbedi: priviemene objekte za uskladistenje gradevinskog,ostalog | opasnog
materijala,objekte smestaj i ishranu radnika,alata,objekte za tehni
lje i dr
Pitanje
4.1 Potrebno je da Narugilac u konkursnoj dokumentaciji u okviru svojih obaveza
obezbedi na lokacij adekvatan prostor za smestaj navedenih priviemenin o
sa prikijuécima za vodu , struju i kanalizaci
Na sirani 10 od 79 u okviru “Obaveze izabranog ponudaca’, stav 17 pise
Pre, u toku i posle demontaznih radova i ruenja najkasnije u roku do
kraju remonta izvrsi uklanjanje i u ih produkata sagorevanja, nanosz
itnozmog materijala (unutrasnjih povrsin ih spolat
Kata — podesta i platformi) i omoguci nesmetan nastavak drugih vrsta
remontnih radova

ahtevom nisu jasno definisane grani
jasno da se predmetni radovi odnose samo na oty no
demontazom, 3o bi bio logi¢an zahtev.
Takode rok od 3 dana (pre,u toku i posle demontaznih radova) nema nikakvog
nekada demontazni radovi traju u kontinuitetu sve vreme trajanja
remonta
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