

	Одлука о обустави поступка	Ознака формулара	QF-G-026
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ
Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.
Место: Обреновац
Број: 105:Е.03.01. 50035/2-2018
26-01-2018
_____.01.2018.год.
(место и датум)

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 2844/4-15 од 17. јуна 2015. године - пречишћен текст) и члана 37. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.3020/3-15 од 01.10.2015.године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 105.Е.03.01._____/_____-2018 од _____.01.2018. године), финансијски директор Огранка, по Пуномоћју директора ЈП ЕПС број 12.01.296992/1-17 од 15.06.2017. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 3000/1453/2017 (1997/2017)

- ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак за јавну набавку услуга: Уградња раста блока А-4 у 2017 год., (назив и шифра из ОРН: 42164000-Помоћни уређаји заљ котлове) по основу објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току буџетске године односно наредних шест месеци.
- Процењена вредност јавне набавке износи: 14.000.000,00 динара без ПДВ.
- Поступак ће бити поново спроведен: следеће буџетске године
- Наручилац *нема* обавезу надокнаде трошкова за припрему понуде.
- Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.
- Обавештење о обустави поступка које садржи податке из прилога 3К, објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од пет дана од дана коначности одлуке.

	Одлука о обустави поступка	Ознака формулара	QF-G-026
		Број страна	2/2

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Објективни и доказиви разлози, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча: Објективни и доказиви разлози, који се нису могли предвидети у време покретања поступка услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току буџетске године односно наредних шест месеци.

Образложење објективних и доказивих разлога:

Обзиром да је јавна набавка **3000/1453/2017 (1997/2017)**- Уградња роста блока А-4 у 2017 год, директно везан за јавну набавку добара **3000/0897/2016 (1549/2016)**- Набавка роста блока А-4, који је обустављен, обуставља се и поступак набавке услуге: Уградња роста блока А-4 у 2017 год.

Овај поступак јавне набавке се обуставља из разлога који нису на страни наручиоца, па исти нема обавезу да понуђачу накнади трошкове припреме понуде а исти се и не односе на израду узорка или модела нити на трошкове прибављања средстава обезбеђења, нити су понуђачи тражили накнаду трошкова.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) захтев за заштиту права се може поднети у року од десет дана од дана објављивања ове Одлуке на Порталу јавних набавки.

Финансијски директор Огранка ТЕНТ

Жељко Вујиновић, дипл. екон.

Доставити: финансијском директору Огранка, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви

ДОПИС


На основу извештаја Републичке комисије и Машинског факултета Универзитета у Београду обуставља се отворени поступак набавке роста блока А4 (1549/2016), по основу неиспуњења услова за доделу уговора јер у предметном поступку није поднета ниједна прихватљива пунуда.

Пошто је захтев за спољне услуге (1997/2017) директо везан за реализацију уговора набавке роста блока А4 а чија је набавка обустављена, аутоматски се обуставља и захтев за спољне услуге „ЗАМЕНА РОСТА БЛОКА А4“.

Извештај саставили,


Инжењер за ростове,мазут,

канале СВ и ДГ



Дејан Маџарац дипл.инж.

Шеф службе машинског Одржавања



Ненад Борђевић дипл.инж.